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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με  την  παρούσα  μελέτη  θα  εκτελεσθούν  εργασίες  αναβάθμισης  &  συντήρησης  στο  κτήριο  της
Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η.) του Δήμου Ικαρίας. Οι εργασίες αυτές κρίνονται απαραίτητες για
την εξασφάλιση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της Μ.Φ. Ηλικιωμένων και αποσκοπούν στην βελτίωση και
συμμόρφωση του κτηρίου ως προς τις ελάχιστες προδιαγραφές λειτουργίας μιας τέτοιας μονάδας.

Το συγκεκριμένο κτήριο ανεγέρθηκε με δαπάνες της Ικαριακής Αδελφότητας Αμερικής σε χώρο της
Ι.Μ Λευκάδος για την στέγαση του Εκκλησιαστικού Γηροκομείου  Ικαρίας “Η Στέγη της Παναγίας”.  . 

Για την ανέγερση του εκδόθηκε η υπ. αρ. 168/84 άδεια από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του
Οργανισμού Διοίκησης Εκκλησιαστικής Περιουσίας (Ο.Δ.Ε.Π).

Το εκκλησιαστικό γηροκομείο λειτούργησε από το 1997 έως το 2012, χωρίς άδεια λειτουργίας, υπό
τον έλεγχο της Ι.Μ. Σάμου ενώ από τον Αύγουστο του 2016 έχει περιέλθει υπό προϋποθέσεις στον Δήμο
Ικαρίας σύμφωνα με την από 3/8/2016 προγραμματική σύμβαση.

Σε υλοποίηση της ανωτέρω προγραμματικής σύμβασης ο Δήμος Ικαρίας εκπόνησε την παρούσα
μελέτη ώστε να εξασφαλιστεί η πυροπροστασία του κτηρίου και να καλυφθούν οι ελάχιστες προδιαγραφές
που προβλέπονται  από τον  Νομοθέτη  για  την  άδεια  ίδρυσης και  λειτουργίας  της   Μονάδας Φροντίδας
Ηλικιωμένων.

Για την σύνταξη της μελέτης λήφθηκε υπόψη η τεχνικοοικονομική προσφορά που έχει κατατεθεί από
ιδιώτη στον Δήμο για την επισκευή της βλαφθήσας νότιας πτέρυγας και του συνολικού κελύφους του κτηρίου.

Συνοπτικά παραθέτουμε τις βασικές κατηγορίες επέμβασης  οι οποίες είναι:
1) Έργασίες για την πυροπροστασία του κτηρίου.
α) Εγκατάσταση αυτόματου συστήματος πυρανίχνευσης.
β) Δημιουργία πυράντοχων διαμερισμάτων όπου αυτό απαιτείται (λεβητοστάσιο, κουζίνα, χώρος πλύσεων).
γ) Προμήθεια και τοποθέτηση μέσων πυρόσβεσης.
δ) Τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων ασφαλείας σε όλους τους χώρους καθώς και συστήματος ηχητικής
προειδοποίησης.

2) Εργασίες για την εγκατάσταση συστήματος ειδοποίησης σε όλους τους θαλάμους καθώς και αναβάθμιση
του φωτισμου νυκτός.
α)  Τοποθέτηση κομβίων κλήσης ανάγκης σε όλους τους προβλεπόμενους χώρους (θάλaμοι, W.C) καθώς και
κεντρικού πίνακα ελέγχου.
β) Κατασκευή δομημένης καλωδίωσης για την λειτουργία του συστήματος.
γ) Τοποθέτηση φωτιστικών νυκτός και κλίνης σε όλους τους θαλάμους.

3) Εργασίες για την αναβάθμιση των υπαρχόντων W.C
α) Μόνωση εξωτερικών υδροσωλήνων.
β) Αντικατάσταση των κατεστραμμένων ερμαρίων μπάνιου.
γ) Αντικατάσταση των κατεστραμμένων καθισμάτων/καλυμμάτων λεκάνης.

4) Εργασίες για την δημιουργία χώρων υγιεινής Α.Μ.Ε.Α.
α) Καθαίρεση τοιχοποιιών παλαιών W.C για την δημιουργία των νέων χώρων W.C για Α.Μ.Ε.Α σύμφωνα με
τα απαιτούμενα από την νομοθεσία (διαστάσεις, είδη υγιεινής).    
 β) Κατασκευή των νέων W.C   για  Α.Μ.Ε.Α.

5) Κατασκευή χώρου επιφανείας πέντε τετραγωνικών μέτρων (5,00 m2) για  την Ι.Μ. Σάμου.
Στο κτήριο υπάρχει δεσμευμένος ένας χώρος τριάντα τετραγωνικών μέτρων (30,00 m2) ο οποίος μπορεί να
διαμορφωθεί σε λειτουργικό για την Μ.Φ.Η χώρο (π.χ. θάλαμος, ιατρείο, χώρος φυσιοθεραπείας κλπ).
Για την αποδέσμευση του θα κατασκευαστεί ένα γραφείο επιφανείας πέντε τετραγωνικών μέτρων (5,00 m2)
με  πετάσματα γυψοσανίδας στην αίθουσα υποδοχής του κτηρίου.  Ταυτόχρονα στον χώρο υποδοχής θα
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κατασκευαστεί και ένας βοηθητικός χώρος επιφανείας έξι τετραγωνικών μέτρων (6,00 m2). Οι εργασίες που
θα εκτελεστούν για την δημιουργία των προαναφερομένων χώρων είναι:
α) Κατασκευή σκελετού για την τοποθέτηση των γυψοσανίδων.
β) Τοποθέτηση διπλής γυψοσανίδας με ενδιάμεση ηχομόνωση.
γ) Τοποθέτηση κουφωμάτων αλουμινίου στους διαμορφωμένους χώρους.

6)  Εργασίες  αντικατάστασης  των  ξύλινων  ερμαρίων  στην  κουζίνα  την  αποθήκη  τροφίμων  και  στους
θαλάμους. 
α) Καθαίρεση των υπαρχόντων ερμαρίων.
β) Τοποθέτηση νέων ερμαρίων.

Το  κόστος  για   την  εκτέλεση  των  παραπάνω  εργασιών  έχει  προϋπολογισθεί  στα  73.230,00  €
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24,00% και θα καλυφθεί από τον Κ.Α 70-7336.09 του προϋπολογισμού
στον οποίο υπάρχει εγγεγραμμένο το ποσό των 30.000,00 € για το οικονομικός έτος 2018.

  

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Παναγιώτης Μεσολογγίτης
Μηχανικός Δομικών Έργων

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ

Νικόλαος Κατσάφαρος
Πολιτικός Μηχανικός 
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Αντικείμενο  του  παρόντος  Τιμολογίου  είναι  ο  καθορισμός  των  τιμών μονάδος  με  τις  οποίες  θα
εκτελεσθεί  το  έργο,  όπως  προδιαγράφεται  στα  λοιπά  τεύχη  δημοπράτησης  που  ορίζονται  στη
διακήρυξη.

2. Στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου, που αναφέρονται σε μονάδες περαιωμένης εργασίας
και  ισχύουν ενιαία  για  όλες  τις  εργασίες  που θα  εκτελεσθούν στην  περιοχή  του  υπόψη  έργου,
ανεξάρτητα από την θέση αυτών περιλαμβάνονται:

1.2.1 Όλες  οι  απαιτούμενες  δαπάνες  για  την  πλήρη  και  έντεχνη  εκτέλεση  των  εργασιών  του  έργου,
σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, των τευχών και σχεδίων της μελέτης και των υπολοίπων
τευχών Δημοπράτησης του έργου.

1.2.2 "Κάθε δαπάνη"γενικά, έστω και αν δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και
έντεχνη  εκτέλεση  της  μονάδας  κάθε  εργασίας.  Καμία  αξίωση  ή  διαμφισβήτηση  δεν  μπορεί  να
θεμελιωθεί που να έχει σχέση με το είδος και την απόδοση των μηχανημάτων, την ειδικότητα και τον
αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού, όπως και την δυνατότητα χρησιμοποίησης ή όχι μηχανικών
μέσων.

1.3     Σύμφωνα με τα παραπάνω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μνημονεύονται (για απλή διευκρίνιση του
όρου "κάθε δαπάνη") οι παρακάτω δαπάνες που περιλαμβάνονται στο περιεχόμενο των τιμών του
παρόντος Τιμολογίου.

1.4 Αντικείμενο  του  παρόντος  Τιμολογίου  είναι  ο  καθορισμός  των  τιμών μονάδος  με  τις  οποίες  θα
εκτελεσθεί  το  έργο,  όπως  προδιαγράφεται  στα  λοιπά  τεύχη  δημοπράτησης  που  ορίζονται  στη
διακήρυξη.

1.5 Ρητά καθορίζεται ότι στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται οι δασμοί και λοιποί φόροι, κρατήσεις, τέλη
εισφοράς και δικαιώματα για προμήθειες εξοπλισμού και εφοδίων γενικά του έργου. Κατά συνέπεια
και σύμφωνα με τις διατάξεις της Τελωνειακής Νομοθεσίας δεν παρέχεται ουσιαστικά στην Υπηρεσία,
που  θα  εποπτεύσει  την  εκτέλεση  του  έργου,  ή  σε  άλλη  Υπηρεσία,  η  δυνατότητα  να  εγκρίνει
χορήγηση οποιασδήποτε βεβαίωσης για την παροχή οποιασδήποτε ατέλειας ή απαλλαγής από τους
δασμούς και τους υπόλοιπους φόρους, εισφορές και δικαιώματα στα υλικά και είδη εξοπλισμού του
έργου, ούτε στους ενδιαφερόμενους δικαίωμα να ζητήσουν χορήγηση τέτοιας ατέλειας ή απαλλαγής
έμμεσα ή άμεσα. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών
μέσων. 

1.6 Οι  δαπάνες  προμηθείας  των  πάσης  φύσεως,  ενσωματουμένων  και  μη,  κυρίων και  βοηθητικών
υλικών, μεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας
τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής τους, με τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις
των μεταφορών, τις σταλίες των μεταφορικών μέσων και τις απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, εκτός
των  ειδικών  περιπτώσεων,  που  η  μεταφορά  πληρώνεται  ιδιαιτέρως  με  αντίστοιχα  άρθρα  του
Τιμολογίου. 

1.7 Ομοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την σταλία μεταφορικών μέσων) των
πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπων υλικών, σε κατάλληλους χώρους
απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών Ορων, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ.
και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.

1.8 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών (στο Ι.Κ.Α.,
σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς
κλπ.),  δώρων  εορτών,  επιδομάτων  που  καθορίζονται  από  τις  ισχύουσες  εκάστοτε  Συλλογικές
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Συμβάσεις  Εργασίας  (αδείας,  οικογενειακού,  θέσεως,  ανθυγιεινής  εργασίας,  εξαιρεσίμων αργιών
κλπ),  νυκτερινής  απασχόλησης  (πλην  των  έργων  που  η  εκτέλεσή  τους  προβλέπεται  κατά  τις
νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κλπ, του πάσης φύσεως προσωπικού (επιστημονικού,
εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων, υπαλλήλων εργοταξιακών γραφείων, οδηγών και χειριστών
οχημάτων και μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων κλπ.) ημεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται
για την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού.

1.9 Οι  δαπάνες  εξασφάλισης  εργοταξιακών  χώρων,  διαρρύθμισης  αυτών,  ανέγερσης  γραφείων,
εργαστηρίων  και  λοιπών  εγκαταστάσεων  του  Αναδόχου,  εξασφάλισης  ύδρευσης,  ηλεκτρικού
ρεύματος, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης των εργοταξιακών εγκαταστάσεων, καθώς και
λοιπών απαιτουμένων ευκολιών, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης.

1.10 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών και απομάκρυνσής
τους μετά την περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο
αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Ορους.

1.11 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία εργοταξιακού εργαστηρίου,
εάν προβλέπεται, την λήψη και μεταφορά των δοκιμίων και την εκτέλεση ελέγχων και δοκιμών, είτε
στο εργοταξιακό εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύμφωνα με
τους όρους δημοπράτησης.

1.12 Οι  δαπάνες  εγκατάστασης  και  λειτουργίας  μονάδων  παραγωγής  σκυροδέματος,  και
προκατασκευασμένων  στοιχείων  (όταν  προβλέπονται  προς  ενσωμάτωση  στο  έργο)  στον
εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού. 

1.2 Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται:  η εξασφάλιση του απαιτουμένου χώρου, η κατασκευή των
υποδομών,  κτιριακών  και  λοιπών  έργων των μονάδων,  η  εγκατάσταση του  απαιτουμένου  κατά
περίπτωση  εξοπλισμού,  οι  λειτουργικές  δαπάνες  πάσης  φύσεως,  οι  φορτοεκφορτώσεις  και
μεταφορές  των πρώτων  υλών  στην  μονάδα  και  των  παραγομένων προϊόντων  μέχρι  τις  θέσεις
ενσωμάτωσής τους στο Εργο, καθώς και η αποσυναρμολόγηση των εγκαταστάσεων μετά το πέρας
των εργασιών, η καθαίρεση των υποδομών τους (βάσεις, τοιχία κλπ κατασκευές από σκυρόδεμα ή
οποιοδήποτε άλλο υλικό) και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία και
σύμφωνα με τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους. 

1.3 Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των μονάδων και αποκατάσταση των χώρων έχουν εφαρμογή
στις ακόλουθες περιπτώσεις:

1.4 (α) Οταν η εγκατάσταση των μονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το Δημόσιο

1.5 (β) Οταν οι μονάδες έχουν ανεγερθεί μεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος, αλλά έχει
δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις ανάγκες του συγκεκριμένου έργου.

1.6 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Εργου, τις μεταφορές, τα μεταφορικά μέσα, τα
μηχανήματα  έργων  και  τις  εγκαταστάσεις,  καθώς  και  τις  λοπές  ασφαλιστικές  καλύψεις  όπως
καθορίζονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων του Εργου.

1.7 Οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των όμορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των εργασιών,
της  πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων,  της  αποφυγής  βλαβών σε  κινητά  ή  ακίνητα
πράγματα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεμάτων, ποταμών, ακτών κλπ, καθώς και οι δαπάνες
των μέτρων προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του
έτους  (εκσκαφές,  θεμελιώσεις,  ικριώματα,  σκυροδετήσεις  κλπ)  και  μέχρι  την οριστική παραλαβή
τους. 

1.8 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και  οι  δαπάνες κατασκευής των πάσης φύσεως
"δοκιμαστικών τμημάτων"που προβλέπονται  στην Τ.Σ.Υ.  και  τους  λοιπούς όρους  δημοπράτησης
(μετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιμές, αξία υλικών, χρήση μηχανημάτων, εργασία κλπ.)

1.9 Οι  δαπάνες  διάθεσης,  προσκόμισης  και  λειτουργίας  του  κυρίου  και  βοηθητικού  μηχανικού
εξοπλισμού και μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου
στο πλαίσιο του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, στις οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η
μεταφορά επί τόπου, η συναρμολόγηση (όταν απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι
αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιμα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιμα,
τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι μετακινήσεις στον χώρο του έργου, οι ημεραργίες για οποιαδήποτε
αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου
του Εργου), η αποσυναρμολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους από το Εργο. 

1.10 Περιλαμβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισμού που διατηρείται σε
ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.





1.11 Οι δαπάνες εξασφάλισης αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση των εργαλείων, μηχανημάτων κ.λπ.

1.12 Οι  επιβαρύνσεις  από  καθυστερήσεις,  μειωμένη  απόδοση  και  μετακινήσεις  μηχανημάτων  και
προσωπικού που οφείλονται:

1.13 (α) σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήματα, δίκτυα 

1.14 (β) στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους αρμόδιους για αυτά
φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑx κλπ.), 

1.15 (γ) στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εμποδίων, 

1.16 (δ) στην  διενέργεια  των  απαιτουμένων  μετρήσεων,  ελέγχων  και  ερευνών  (τοπογραφικών,
εργαστηριακών,  γεωτεχνικών  κ.α.),  καθώς  και  στις  λοιπές  υποχρεώσεις  του  Αναδόχου  που
προβλέπονται  στα  τεύχη  δημοπράτησης,  είτε  τα  ως  άνω  αποζημιώνονται  ιδιαίτερα  είτε  είναι
ανηγμένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου 

1.17 (ε) σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του έργου για
οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και υποδομών, βλάβες σε άλλα
έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.).

1.18 Οι  δαπάνες  των  τοπογραφικών  εργασιών  (αποτυπώσεων,  πασσαλώσεων,  αναπασσαλώσεων,
πύκνωσης  τριγωνομετρικού  και  πολυγωνομετρικού  δικτύου,  εγκατάστασης  χωροσταθμικών
αφετηριών κλπ) που απαιτούνται για την χάραξη των επιμέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες
σύνταξης μελετών εφαρμογής (όταν απαιτείται  για την προσαρμογή των στοιχείων της οριστικής
μελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάμενες κατασκευές), κατασκευαστικών σχεδίων
και σχεδίων λεπτομερειών.

1.19 Επίσης  οι  δαπάνες  ανίχνευσης  και  εντοπισμού  εμποδίων  στον  χώρο  εκτέλεσης  του  έργου  και
εκπόνησης μελετών αντιμετώπισης αυτών (λ.χ.  υπάρχοντα  θεμέλια,  υψηλός οριζοντας υπογείων
υδάτων, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας ),  καθώς οι δαπάνες σύνταξης του Προγράμματος
Ποιότητος του Εργου (ΠΠΕ), του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας, του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας
του Εργου (ΣΑΥ-ΦΑΥ).

1.20 Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται στο χώρο του
έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους με τοπογραφικές μεθόδους καθώς και οι
δαπάνες  λήψης  επιμετρητικών στοιχείων κατ'  αντιπαράσταση  με  επρόσωπο της  Υπηρεσίας  και
σύνταξης  των  πάσης  φύσεως  επιμετρητικών  σχεδίων,  πινάκων  και  υπολογισμών  που  θα
υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο.

1.21 Η δαπάνη  σύνταξης  των αναπτυγμάτων και  πινάκων οπλισμού  σκυροδεμάτων (όταν  αυτοί  δεν
περιλαμβάνονται  στη  μελέτη,  καθώς  και  η  δαπάνη  σύνταξης  κατασκευαστικών  σχεδίων  με  την
ένδειξη "όπως κατασκευάσθηκε".

1.22 Οι δαπάνες των αντλήσεων (εκτός από την περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα παροχέτευσης
προς  φυσικό  ή  τεχνητό  αποδέκτη  υδάτων)  καθώς  και  των  προσωρινών  διευθετήσεων  για  την
αντιμετώπιση των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών ώστε να προστατεύονται τόσο τα
κατασκευαζόμενα οσο και τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν προβλέπεται
διαφορετικά στα τεύχη δημοπράτησης.

1.23 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών, του χώρου του έργου καθαρού
και  απαλλαγμένου από ξένα προς το έργο αντικείμενα,  προϊόντα εκσκαφών κλπ.,  καθώς και  οι
δαπάνες για την απόδοση, μετά το τέλος των εργασιών του χώρου καθαρού και ελεύθερου από
οποιεσδήποτε  προσωρινές  κατασκευές  και  όπως  στους  εγκεκριμένους  περιβαλλοντικούς  όρους
ορίζεται.

1.24 Οι  δαπάνες  που  απορρέουν  από  δικαιώματα  κατοχυρωμένων  μεθόδων  και  ευρεσιτεχνιών  που
εφαρμόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.

1.25 Οι  δαπάνες  διαμόρφωσης  προσβάσεων,  προσπελάσεων  και  δαπέδων  εργασίας  στα  διάφορα
τμήματα του  έργου,  και  γενικά  κάθε  βοηθητικής  κατασκευής  που θα απαιτηθεί  σε  οποιοδήποτε
στάδιο  των εργασιών,  όταν δεν  προβλέπεται  ιδιαίτερη  επιμέτρηση αυτών στα  συμβατικά  τεύχη,
καθώς  και  οι  δαπάνες  αποξήλωσης  των  προσωρινών  κατασκευών  και  περιβαλλοντικής
αποκατάστασης των χώρων (προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λ.π.) εκτός εάν
υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή τους.

1.26 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς και οι αποζημιώσεις για κάθε
είδους βλάβη ή μη συνήθη φθορά επί υφισταμένων κατασκευών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή
την διακίνηση βαρέως εξοπλισμού του Αναδόχου (π.χ. μεταφορικών μέσων μεγάλης χωρητικότητας,
ερπυστριοφόρων μηχανημάτων κλπ)  που οφείλονται  σε  μη τήρηση των συμβατικών όρων,  των
υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.





1.27 Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, σύμφωνα με
όσα αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς όρους δημοπράτησης.

1.28 Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης να εκπονηθούν από
τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, όπως μελέτες σύνθεσης σκυροδεμάτων, μελέτες ικριωμάτων
κλπ.

1.29 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουμένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρμόδιες Αρχές, την
Πολεοδομία και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς
τούτο στα τεύχη δημοπράτησης.

1.30 Οι  δαπάνες  λήψης  μέτρων  για  την  προστασία  του  περιβάλλοντος,  από  την  εγκατάσταση  του
Αναδόχου στο 'Εργο μέχρι και  την παραλαβή του Έργου, όπως αυτά καθορίζονται  στις σχετικές
μελέτες και στους περιβαλλοντικούς όρους, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο
στα τεύχη δημοπράτησης.

1.31 Οι  δαπάνες  δημοσίευσης  της  διακήρυξης  και  κατάρτισης  του  συμφωνητικού  και  γενικά  όλες  οι
υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως αυτές αναφέρονται στους υπόλοιπους
όρους δημοπράτησης του Έργου.

1.32 Οι δαπάνες συντήρησης του έργου μέχρι την οριστική του παραλαβή.

1.33 Η τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων με τα βασικά στοιχεία του έργου, σύμφωνα με τις υποδείξεις
της Υπηρεσίας.

1.34 Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών Εξόδων (Γ.Ε.)
και  Οφέλους  του  Αναδόχου  (Ο.Ε.),  στο  οποίο  περιλαμβάνονται  οι  πάσης  φύσεως  κρατήσεις  ή
υποχρεώσεις αυτού,  όπως δαπάνες διοίκησης και  επίβλεψης του Έργου, σήμανσης εργοταξίων,
φόροι,  δασμοί,  ασφάλιστρα, τόκοι  κεφαλαίων κίνησης,  προμήθειες  εγγυητικών επιστολών,  έξοδα
λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το προσδοκώμενο κέρδος
από την εκτέλεση των εργασιών.

1.35 Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) ή είκοσι οκτώ τοις εκατό
(28%) του προϋπολογισμού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιμών του Τιμολογίου
Προσφοράς του αναδόχου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

1.36 Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) των λογαριασμών του αναδόχου επιβαρύνει τον Κύριο του
Έργου.

 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 
1. Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των εγκεκριμένων μελετών είτε βάσει

μετρήσεων  και  των  συντασσόμενων  βάσει  αυτών  επιμετρητικών  σχεδίων  και  πινάκων,
λαμβανομένων  υπόψη  των  έγγραφων  εντολών  της  Υπηρεσίας  και  των  εκάστοτε  οριζομένων
ανοχών.

2. Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή μέρος του Έργου, κατά την κρίση της, προκειμένου
να  επιβεβαιώσει  την  ορθότητα  των  επιμετρητικών  στοιχείων  που  υποβάλει  ο  Ανάδοχος.  Ο
Ανάδοχος υποχρεούται με δική του δαπάνη να διαθέσει τον απαιτούμενο εξοπλισμό και προσωπικό
για την υποστήριξη της Υπηρεσίας στην διεξαγωγή του εν λόγω ελέγχου.

3. Η  πληρωμή  των  εργασιών  γίνεται  βάσει  της  πραγματικής  ποσότητας  κάθε  εργασίας,
επιμετρούμενης ως ανωτέρω με κατάλληλη μονάδα μέτρησης, επί την τιμή μονάδας της εργασίας,
όπως αυτή καθορίζεται στο παρόν Περιγραφικό Τιμολόγιο.

4. Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρόπος και η μονάδα επιμέτρησης, καθώς και ο τρόπος πληρωμής
καθορίζονται στις αντίστοιχες παραγράφους των παρακάτω ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ και των επί μέρους
εργασιών του παρόντος Τιμολογίου. 

5. Αν το περιεχόμενο ένός επιμέρους άρθρου του παρόντος Τιμολογίου, που αναφέρεται σε μια τιμή
μονάδας, ορίζει ότι η εν λόγω τιμή αποτελεί πλήρη αποζημίωση για την ολοκλήρωση των εργασιών
του  συγκεκριμένου  άρθρου,  τότε  οι  ίδιες  επιμέρους  εργασίες  δεν  θα  επιμετρώνται  ούτε  θα
πληρώνονται στο πλαίσιο άλλου άρθρου που περιλαμβάνεται στο Τιμολόγιο.





6. Στη περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας με τον συνοπτικό πίνακα τιμών, υπερισχύουν οι όροι του
παρόντος.

1. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

2.2.1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Κατάταξη εδαφών ως προς την εκσκαψιμότητα

 Ως "χαλαρά εδάφη"χαρακτηρίζονται οι φυτικές γαίες, η ιλύς, η τύρφη και λοιπά εδάφη που έχουν
προέλθει από επιχωματώσεις με ανομοιογενή υλικά. 

 Ως "γαίες και ημίβραχος"χαρακτηρίζονται τα αργιλικά, αργιλοαμμώδη ή αμμοχαλικώδη υλικά, καθώς
και  μίγματα  αυτών,  οι  μάργες,  τα  μετρίως  τσιμεντωμένα  (cemented)  αμμοχάλικα,  ο  μαλακός,
κατακερματισμένος ή αποσαθρωμένος βράχος, και γενικά τα εδάφη που μπορούν να εκσκαφθούν
αποτελεσματικά  με  συνήθη  εκσκαπτικά  μηχανήματα  (εκσκαφείς  ή  προωθητές),  χωρίς  να  είναι
απαραίτητη η χρήση εκρηκτικών υλών ή κρουστικού εξοπλισμού.

 Ως "βράχος"χαρακτηρίζεται το συμπαγές πέτρωμα που δεν μπορεί να εκσκαφθεί εάν δεν χαλαρωθεί
προηγουμένως με εκρηκτικές ύλες,  διογκωτικά υλικά ή κρουστικό εξοπλισμό (λ.χ.  αερόσφυρες ή
υδραυλικές  σφύρες).  Στην  κατηγορία  του  "βράχου"περιλαμβάνονται  και  μεμονωμένοι  ογκόλιθοι
μεγέθους πάνω από 0,50 m3.

 Ως  "σκληρά  γρανιτικά"και  "κροκαλοπαγή"χαρακτηρίζονται  οι  συμπαγείς  σκληροί  βραχώδεις
σχηματισμοί  από  πυριγενή  πετρώματα  και  οι  ισχυρώς  τσιμεντωμένες  κροκάλες  ή  αμμοχάλικα,
θλιπτικής αντοχής μεγαλύτερης των 150 MPa. Η εκσκαφή των σχηματισμών αυτών είναι δυσχερής
(δεν αναμοχλέυονται με το ripper των προωθητών ισχύος 300 ΗΡ, η δε απόδοση των υδραυλικών
σφυρών είναι μειωμένη)

2.2.2 ΕΙΔΗ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ 

Τα κυριότερα είδη κιγκαλερίας, τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) να
προμηθευτεί και να τα παραδώσει τοποθετημένα και έτοιμα προς λειτουργία είναι τα ακόλουθα:

Χειρολαβές

3 Πλήρες  ζεύγος  χειρολαβών  για  στρεπτά  ξύλινα  θυρόφυλλα  (μέσα-έξω)  με  τις  ανάλογες  ειδικές
πλάκες  στερέωσης  (μέσα-έξω)  με  ενσωματωμένο  ειδικό  σύστημα  κλειδώματος  και  ένδειξη
κατάληψης (πράσινο-κόκκινο), όπου απαιτείται.

4 Πλήρες  ζεύγος  χειρολαβών  για  στρεπτά  ξύλινα  θυρόφυλλα  (μέσα-έξω)  με  τις  ανάλογες  ειδικές
πλάκες  στερέωσης (μέσα-έξω),  με  μηχανισμό ρύθμισης χειρολαβών και  ενσωματωμένη  οπή για
κύλινδρο κλειδαριάς ασφαλείας.

5 Χειρολαβή  (γρυλόχερο)  για  στρεπτό  παράθυρο  με  την  ανάλογη  πλάκα  στερέωσης  (μέσα),  με
μηχανισμό ρύθμισης χειρολαβής και αντίκρισμα στο πλαίσιο ή στο άλλο φύλλο (δίφυλλο παράθυρο).

6 Χωνευτές  χειρολαβές  για  συρόμενα  κουφώματα  μπρούτζινες  ή  ανοξείδωτες  ή  χαλύβδινες  ή
πλαστικές με κλειδαριά ασφαλείας.

Κλειδαριές - διατάξεις ασφάλισης

3 Κλειδαριές (χωνευτές ή εξωτερικές) και κύλινδροι ασφαλείας

4 Κύλινδροι κεντρικού κλειδώματος 

5 Κλειδαριά ασφαλείας, χαλύβδινη, γαλβανισμένη και χωνευτή για θύρες πυρασφάλειας

6 Ράβδοι (μπάρες) πανικού για θύρες πυρασφάλειας στις εξόδους κινδύνου

7 Χωνευτός, χαλύβδινος (μπρούτζινος ή γαλβανισμένος) σύρτης με βραχίονα (ντίζα) που ασφαλίζει
επάνω - κάτω μέσα σε διπλά αντίστοιχα αντικρίσματα (πλαίσιο - φύλλο και φύλλο - δάπεδο).

Μηχανισμοί λειτουργίας και επαναφοράς θυρών

3 Μηχανισμός  επαναφοράς  στην  κλειστή  θέση  με  χρονική  καθυστέρηση  στρεπτής  θύρας  χωρίς
απαιτήσεις πυρασφάλειας, στο άνω μέρος της θύρας.

4 Μηχανισμός επαναφοράς όπως παραπάνω αλλά με απαιτήσεις πυρασφάλειας.

5 Μηχανισμός επαναφοράς θύρας επιδαπέδιος, με χρονική καθυστέρηση

6 Πλάκα στο κάτω μέρος θύρας για προστασία από κτυπήματα ποδιών κτλ.

7 Αναστολείς (stoppers)

8 Αναστολείς θύρας - δαπέδου





9 Αναστολείς θύρας - τοίχου

10 Αναστολείς φύλλων ερμαρίου

11 Αναστολείς συγκράτησης εξώφυλλων παραθύρων

12 Πλάκες στήριξης, ροζέτες κτλ

13 Σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας

14 Μηχανισμοί σκιασμού (ρολοπετάσματα, σκίαστρα)

15 Ειδικός Εξοπλισμός κουφωμάτων κάθε τύπου για ΑΜΕΑ

16 Μεταλλικά εξαρτήματα λειτουργίας ανοιγόμενων ή συρόμενων θυρών ασφαλείας, με Master
Key

17 Ειδικοί μηχανισμοί αυτόματου κλεισίματος κουφωμάτων κάθε τύπου

18 Μηχανισμοί  αυτόματων  θυρών,  με  ηλεκτρομηχανικό  σύστημα,  με  ηλεκτρονική  μονάδα
ελέγχού, με συσκευή μικροκυμάτων

Η  προμήθεια  των  παραπάνω  ειδών  κιγκαλερίας,  θα  γίνει  απολογιστικά,  και  σύμφωνα  με  τις
διαδικασίες  πού  προβλέπονται  από  τις  κείμενες  "περί  Δημοσίων  Εργων"διατάξεις,  εκτός  εάν
αναφέρεται διαφορετικά στα οικεία άρθρα του παρόντος Τιμολογίου, η δε τοποθέτηση περιλαμβάνεται
στην τιμή του κάθε είδους κουφώματος.

1. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 

Οι εργασίες χρωματισμών επιμετρώνται σε τετραγωνικά μέτρα (m²) επιφανειών ή σε μέτρα μήκους
(m)  γραμμικών  στοιχείων  συγκεκριμένων  διαστάσεων,  πλήρως  περαιωμένων,  ανά  είδος
χρωματισμού. Από τις επιμετρούμενες επιφάνειες αφαιρείται κάθε άνοιγμα, οπή ή κενό και από τα
γραμμικά στοιχεία κάθε ασυνέχεια που δεν χρωματίζεται ή χρωματίζεται με άλλο είδος χρωματισμού. 

Η εφαρμογή συντελεστών θα γίνεται όπως ορίζεται παρακάτω, ενώ η αντιδιαβρωτική προστασία των
σιδηρών επιφανειών επιμετράται ανά kg βάρους των σιδηρών κατασκευών, εκτός εάν αναφέρεται
διαφορετικά.

Οι ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτές επιμετρούνται σύμφωνα
με τα ανωτέρω και έγιναν αποδεκτές από την Υπηρεσία, θα πληρώνονται σύμφωνα με την παρούσα
παράγραφο για τα διάφορα είδη χρωματισμών. 

Οι τιμές μονάδας θα αποτελούν πλήρη αποζημίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο
"Ειδικοί όροι"του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο άρθρο "Γενικοί Όροι".

Οι  τιμές μονάδος όλων των κατηγοριών χρωματισμών του παρόντος τιμολογίου αναφέρονται  σε
πραγματική χρωματιζόμενη επιφάνεια και σε ύψος από το δάπεδο εργασίας μέχρι 5,0 m. Οι τιμές για
χρωματισμούς  που  εκτελούνται  σε  ύψος  μεγαλύτερο,  καθορίζονται  σε  αντίστοιχα  άρθρα  του
παρόντος  τιμολογίου,  τα  οποία  έχουν εφαρμογή όταν δεν πληρώνεται  ιδιαιτέρως η δαπάνη των
ικριωμάτων. 

Σε  όλες  τις  τιμές  εργασιών  χρωματισμών  περιλαμβάνονται  οι  αναμίξεις  των  χρωμάτων,  οι
δοκιμαστικές βαφές για έγκριση των χρωμάτων από την Επίβλεψη, τα κινητά ικριώματα τα οποία θα
κατασκευάζονται  σύμφωνα  με  τα  καθοριζόμενα  με  τις  ισχύουσες  διατάξεις  περί  ασφαλείας  του
ασχολούμενου στις οικοδομικές εργασίες εργατοτεχνικού προσωπικού, και η εργασία αφαιρέσεως και
επανατοποθετήσεως  στοιχείων  (π.χ.  στοιχείων  κουφωμάτων  κλπ)  στις  περιπτώσεις  που  αυτό
απαιτείται ή επιβάλλεται.

Όταν  πρόκεται  για  κουφώματα  και  κιγκλιδώματα  τα  οποία  χρωματίζονται  εξ  ολοκλήρου,  η
επιμετρούμενη  επιφάνεια των χρωματισμών υπολογίζεται  ως το  γινόμενο της  απλής συμβατικής
επιφάνειας κατασκευαζόμενου κουφώματος (βάσει  των εξωτερικών διαστάσεων του τετράξυλου ή
τρίξυλου) ή της καταλαμβανόμενης από μεταλλική θύρα ή κιγκλίδωμα πλήρους, απλής επιφάνειας,
επί συμβατικό συντελεστή ο οποίος ορίζεται παρακάτω:

α/α    Είδος                                                                        Συντελεστής

1.Θύρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές πλήρεις ή με υαλοπίνακες οι οποίοι καλύπτουν λιγότερο από το 50%
του ύψους κάσσας θύρας.
α) με κάσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)                                        2,30
β) με κάσα επί δρομικού τοίχου                                              2,70





γ) με κάσα επί μπατικού τοίχου                                              3,00
2.Υαλόθυρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές με υαλοπίνακες που καλύπτουν περισσότερο από το 50% του
ύψους κάσσας θύρας.
α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)                                     1,90
β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου                                            2,30
γ) με κάσσα επί μπατικού τοίχου                                            2,60
3.Υαλοστάσια :
α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)                                     1,00
β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου                                           1,40
γ) με κάσσα επί μπατικού                                                       1,80
δ) παραθύρων ρολλών                                                          1,60
ε) σιδερένια                                                                             1,00

4.Παράθυρα με εξώφυλλα οιουδήποτε τύπου (χωρικού, γαλλικού, γερμανικού) πλην ρολλών
                      3,70

5.Ρολλά ξύλινα, πλαίσιο και πήχεις βάσει των εξωτερικών διαστάσεων σιδηρού πλαισίου
                                                                                                2,60
6.Σιδερένιες θύρες :
α) με μίαν πλήρη επένδυση με λαμαρίνα                                2,80
β) με επένδυση με λαμαρίνα και στις δύο πλευρές                 2,00
γ) χωρίς επένδύση με λαμαρίνα (ή μόνον με ποδιά)              1,00
δ) με κινητά υαλοστάσία, κατά τα λοιπά ως γ                         1,60

7.Προπετάσματα σιδηρά :
α) ρολλά από χαλυβδολαμαρίνα                                              2,50
β) ρολλά από σιδηρόπλεγμα                                                   1,00
γ) πτυσσόμενα (φυσαρμόνικας)                                              1,60
8.Κιγκλιδώματα ξύλινα ή σιδηρά :
α) απλού ή συνθέτου σχεδίου                                                  1,00
β) πολυσυνθέτου σχεδίου                                                         1,50

9.Θερμαντικά σώματα :
Πραγματική χρωματιζομένη επιφάνεια βάσει των Πινάκων συντελεστών των εργοστασίων κατασκευής των 
θερμαντικών σωμάτων

1. ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ 
Τα συνήθη μάρμαρα που απαντώνται στον Ελλαδικό χώρο είναι τα ακόλουθα, κατά πηγή προέλευσης

και σκληρότητα:
ΜΑΛΑΚΑ : συνηθισμένης φθοράς και εύκολης κατεργασίας
1 ΠεντέληςΛευκό
2 ΚοκκιναράΤεφρόν
3 ΚοζάνηςΛευκό
4 Αγ. ΜαρίναςΛευκό συνεφώδες
5 ΚαπανδριτίουΚιτρινωπό
6 ΜαραθώναΓκρί
7 ΝάξουΛευκό8ΑλιβερίουΤεφρόχρουν – μελανό
9 ΜαραθώναΤεφρόχρουν – μελανό
10 ΒέροιαςΛευκό
11 ΘάσουΛευκό
12 ΠηλίουΛευκό
ΣΚΛΗΡΑ: συνηθισμένης φθοράς και δύσκολης κατεργασίας
1 Ερέτριας Ερυθρότεφρο
2 Αμαρύνθου Ερυθρότεφρο
3 Δομβραϊνης Θηβών Μπεζ
4 Δομβραϊνης Θηβών Κίτρινο
5 Δομβραϊνης Θηβών Ερυθρό
6 Στύρων Πράσινο
7 Λάρισας Πράσινο
8 Ιωαννίνων Μπεζ
9 Φαρσάλων Γκρι\
10 Ύδρας Ροδότεφρο πολύχρωμο





11 ΔιονύσουΧιονόλευκο
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΣΚΛΗΡΑ: μέτριας φθοράς και δύσκολης κατεργασίας 
1 Ιωαννίνων Ροδόχρουν
2 Χίου Τεφρό
3 Χίου Κίτρινο
4 Τήνου Πράσινο
5 Ρόδου Μπεζ 
6  Αγίου Πέτρου Μαύρο
7 Βυτίνας Μαύρο
8 Μάνης Ερυθρό
9 Ναυπλίου Ερυθρό
10 Ναυπλίου Κίτρινο
11 Μυτιλήνης Ερυθρό πολύχρωμο
12 Τρίπολης Γκρι με λευκές φέτες
13 Σαλαμίνας Γκρι ή πολύχρωμο
14 Αράχωβαςκαφέ
Σε όλες τις τιμές των μαρμαροστρώσεων, περιλαμβάνεται και η στίλβωση αυτών (νερόλουστρο)
Το κονίαμα δόμησης των μαρμαροστρώσεων, κατασκευάζεται με λευκό τσιμέντο.

2.2.5. ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ.

Οι εργασίες κατασκευής μεταλλικών σκελετών (εκτός αλουμινίου) τοίχων και ψευδοροφών τιμολογούνται με 
τα άρθρα 61.30 και 61.31. 
Οι εργασίες κατασκευής επίπεδης επιφάνειας γυψοσανίδων τοιχοπετάσματος σε έτοιμο σκελετό τιμολογείται 
με το άρθρο 78.05.
Οι εργασίες κατασκευής καμπύλων τοιχοπετασμάτων αποζημιώνονται επιπλέον και με την πρόσθετη τιμή του
άρθρου 78.12.

Οι εργασίες τοποθέτησης γυψοσανίδων επίπεδης ψευδοροφής σε έτοιμο σκελετό αποζημιώνονται, μαζί με τις
εργασίες αλλουμινίου, με το άρθρο 78.34 και στην περίπτωση μη επίπεδης με το άρθρο 78.35. Στην 
περίπτωση χρήσης γυψοσανίδας διαφορετικού πάχους από το προβλεπόμενο στα παραπάνω άρθρα 78.34 
και 78.35, οι τιμές προσαρμόζονται αναλογικά με τις τιμές του άρθρου 61.30.

Σε περίπτωση τοποθέτησης και ορυκτοβάμβακα, η αποζημίωσή του τιμολογείται με το άρθρο 79.55.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Παναγιώτης Μεσολογγίτης
Μηχανικός Δομικών Έργων

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ

Νικόλαος Κατσάφαρος
Πολιτικός Μηχανικός 





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                                                 Έργο: 

Τιμολόγιο Μελέτης 

Ημερομηνία :    20/2/2018 

A.T.:001 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.4 Καθαιρέσεις. Καθαιρέσεις πλινθοδομών.  
Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 2222 100,00% 
      Καθαίρεση πλινθοδομών κάθε είδους. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα, οι
προσωρινές αντιστηρίξεις και η συσσώρευση των προϊόντων στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη
και την ΕΤΕΠ 14-02-02-01 ''Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με εργαλεία χειρός''.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως.   
( 1 m3 ) Κυβικό μέτρο 

ΕΥΡΩ(Ολογράφως):ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ (Αριθμητικώς):15,70   

A.T.:002 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α Ν22.45.1 Καθαιρέσεις. Αποξήλωση ξυλίνων ντουλαπών  
Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 2275 100,00% 
      Καθαιρέσεις. Αποξήλωση ξυλίνων ντουλαπών. Περιλαμβάνεται η αφαίρεση των θυρών, η απελευθέρωση
του τετραξύλου ή του πλαισίου από τα σιδηρά στηρίγματα (τζινέτια) με προσοχή για την επαναχρησιμοποίησή
του, και η μεταφορά προς φόρτωση ή αποθήκευση. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) ακροτάτου περιγράμματος τετραξύλου ή πλαισίου  
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

ΕΥΡΩ(Ολογράφως):ΕΝΝΙΑ  (Αριθμητικώς):9,00   

A.T.:003 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.23 Καθαιρέσεις. Καθαίρεση επιχρισμάτων.  
Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 2252 100,00% 
      Καθαίρεση  επιχρισμάτων  (ασβεστοκονιαμάτων,  ασβεστοτσιμεντοκονιαμάτων,  μαρμαροκονιαμάτων,
ασβεστοτσιμεντομαρμαροκονιαμάτων, τσιμεντοκονιαμάτων και θηραϊκοκονιαμάτων), οποιουδήποτε πάχους,
σε  οποιαδήποτε  στάθμη  από  το  έδαφος  εργασίας.  Συμπεριλαμβάνεται  ο  καθαρισμός  των  αρμών και  η
συσσώρευση των προϊόντων προς φόρτωση. (τυπικός όγκος αχρήστων 0,03 m³/m²), σύμφωνα με την μελέτη
και την ΕΤΕΠ 14-02-01-01 ''Καθαίρεση επιχρισμάτων τοιχοποιίας''.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) πραγματικής επιφανείας.   
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

ΕΥΡΩ(Ολογράφως):ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ (Αριθμητικώς):5,60   

A.T.:004 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.45 Καθαιρέσεις. Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων.  
Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 2275 100,00% 
      Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών θυρών και παραθύρων. Περιλαμβάνεται η αφαίρεση των φύλλων και
πρεβαζιών, η απελευθέρωση του τετραξύλου ή του πλαισίου από τα σιδηρά στηρίγματα (τζινέτια) με προσοχή
για την επαναχρησιμοποίησή του, και η μεταφορά προς φόρτωση ή αποθήκευση. 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 
ΙΚΑΡΙΑΣ, ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ 
CPVS:  45300000-0
Θέση: ΛΕΥΚΑΔΑ, Δ.Ε ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ





Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) ακροτάτου περιγράμματος τετραξύλου ή πλαισίου   
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

ΕΥΡΩ(Ολογράφως):ΔΕΚΑ ΕΞΙ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ (Αριθμητικώς):16,80   

A.T.:005 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 46.15.1 Οπτοπλινθοδομές. Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους 
οπτοπλίνθους 9x19x24 cm ή και μεγαλυτέρων διαστάσεων. Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι) 
Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 4662.1 100,00% 
      Για τα άρθρα της ενότητας 46 που αφορούν την κατασκευή τοίχων από οπτοπλίνθους έχουν εφαρμογή οι
ακόλουθοι γενικοί όροι:

α) Στις τιμές μονάδος συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου οπτοπλίνθων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
771-1 ''Στοιχεία τοιχοποιίας από άργιλο '', με σήμανση CE, η δαπάνη του απαιτούμενου εξοπλισμού ανάμιξης
και τροφοδοσίας του κονιάματος, οι πλάγιες μεταφορές, τα ικριώματα, η απομείωση και φθορά των υλικών, ο
καθαρισμός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείμματα κονιαμάτων και τούβλων και η χρήση έτοιμου
κονιάματος  τοιχοποιίας  κατά  ΕΛΟΤ  ΕΝ  998-2  με  σήμανση  CE  ή  ασβεστοτσιμεντο-κονιάματος  που
παρασκευάζεται επί τόπου    

β) Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η ενδεχόμενη χρήση ρευστοποιητικών προσμίκτων κονιαμάτων, αλλά
δεν συμπεριλαβάνεται:

γ) Στη τιμή μονάδας δεν συμπεριλαβάνονται και τιμολογούνται ιδιαίτερα:
- τα τυχόν χρωστικά και αντισυρρικνωτικά πρόσμικτα και τα ενσωματούμενα μεταλλικά στοιχεία (πλέγματα,
γαλβανισμένοι συνδεμοι και αγκύρια από ανοξείδωτο χάλυβα)
- η τοποθέτηση  υγρομονωτικών μεμβρανών και η διαμόρφωση νεροχυτών και καπακιών
- η πλήρωση των αρμών με μαστίχη
- η κατασκευή ανωφλίων, ποδιών και κατακόρυφων ή οριζόντιων διαζωμάτων

δ) Οι οπτόπλινθοι θα απορροφούν νερό έως και 16% κατά ξηρό βάρος και θα έχουν ελάχιστη αντοχή σε
θλίψη, οι μεν πλήρεις και οι διάτρητοι με κατακόρυφες οπές 8,0 N/mm², οι δε  διάτρητοι με οριζόντιες οπές 2,5
N/mm².

Πλινθοδομές με τυποποιημένους οπτόπλινθους με διάκενα ή/και θερμομονωτικά παρεμβύσματα διαστάσεων
9x19x24  cm  ή/και  μεγαλυτέρων  σύμφωνα  με  την  μελέτη  και  την  ΕΤΕΠ  03-02-02-00  ''Τοίχοι  από
οπτόπλινθους'', σε οποιαδήποτε θέση και στάθμη του έργου, με έτοιμο κονίαμα κτισίματος παραδιδόμενο σε
σιλό ή με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα που παρασκευάζεται επί τόπου, 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) πραγματικής επιφάνειας.   
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

ΕΥΡΩ(Ολογράφως):ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ (Αριθμητικώς):22,50   

A.T.:006 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 46.15.2 Οπτοπλινθοδομές. Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους 
οπτοπλίνθους 9x19x24 cm ή και μεγαλυτέρων διαστάσεων. Πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)
Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 4662.1 100,00% 
      Για τα άρθρα της ενότητας 46 που αφορούν την κατασκευή τοίχων από οπτοπλίνθους έχουν εφαρμογή οι
ακόλουθοι γενικοί όροι:

α) Στις τιμές μονάδος συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου οπτοπλίνθων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
771-1 ''Στοιχεία τοιχοποιίας από άργιλο '', με σήμανση CE, η δαπάνη του απαιτούμενου εξοπλισμού ανάμιξης
και τροφοδοσίας του κονιάματος, οι πλάγιες μεταφορές, τα ικριώματα, η απομείωση και φθορά των υλικών, ο
καθαρισμός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείμματα κονιαμάτων και τούβλων και η χρήση έτοιμου
κονιάματος  τοιχοποιίας  κατά  ΕΛΟΤ  ΕΝ  998-2  με  σήμανση  CE  ή  ασβεστοτσιμεντο-κονιάματος  που
παρασκευάζεται επί τόπου    

β) Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η ενδεχόμενη χρήση ρευστοποιητικών προσμίκτων κονιαμάτων, αλλά
δεν συμπεριλαβάνεται:

γ) Στη τιμή μονάδας δεν συμπεριλαβάνονται και τιμολογούνται ιδιαίτερα:





- τα τυχόν χρωστικά και αντισυρρικνωτικά πρόσμικτα και τα ενσωματούμενα μεταλλικά στοιχεία (πλέγματα,
γαλβανισμένοι συνδεμοι και αγκύρια από ανοξείδωτο χάλυβα)
- η τοποθέτηση  υγρομονωτικών μεμβρανών και η διαμόρφωση νεροχυτών και καπακιών
- η πλήρωση των αρμών με μαστίχη
- η κατασκευή ανωφλίων, ποδιών και κατακόρυφων ή οριζόντιων διαζωμάτων

δ) Οι οπτόπλινθοι θα απορροφούν νερό έως και 16% κατά ξηρό βάρος και θα έχουν ελάχιστη αντοχή σε
θλίψη, οι μεν πλήρεις και οι διάτρητοι με κατακόρυφες οπές 8,0 N/mm², οι δε  διάτρητοι με οριζόντιες οπές 2,5
N/mm².

Πλινθοδομές με τυποποιημένους οπτόπλινθους με διάκενα ή/και θερμομονωτικά παρεμβύσματα διαστάσεων
9x19x24  cm  ή/και  μεγαλυτέρων  σύμφωνα  με  την  μελέτη  και  την  ΕΤΕΠ  03-02-02-00  ''Τοίχοι  από
οπτόπλινθους'', σε οποιαδήποτε θέση και στάθμη του έργου, με έτοιμο κονίαμα κτισίματος παραδιδόμενο σε
σιλό ή με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα που παρασκευάζεται επί τόπου, 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) πραγματικής επιφάνειας.   
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

ΕΥΡΩ(Ολογράφως):ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΙΑ  (Αριθμητικώς):39,00   

A.T.:007 
ΝΕΤ  ΟΙΚ-Α  49.1.1  Διαζώματα  (σενάζ)  -  Λοιπές  ενισχύσεις  τοιχοδομών.  Διαζώματα  (σενάζ)  από
ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα. Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) δρομικών τοίχων 
Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 3213 100,00% 
      Κατασκευή γραμμικών διαζωμάατων (σενάζ), ποδιών ή ανωφλίων τοίχων πληρώσεως με σκυρόδεμα
κατηγορίας C16/20 και ελαφρό οπλισμό B500C (μέχρι 4Φ12 με συνδετήρες Φ8/10), διατομής έως 0,06 m², σε
οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας. 
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των απαιτουμένων υλικών επί τόπου, οι πλάγιες μεταφορές, τα ικριώματα, η
απομείωση και  φθορά των υλικών,  η  εργασία  κατασκευής  και  ο  καθαρισμός του  χώρου από τα  πάσης
φύσεως υπολείμματα υλικών. 

Στην περίπτωση κατασκευής διαζωμάτων μεγαλύτερης διατομής, η τιμή του παρόντος άρθρου προσαυξάνεται
αναλογικά με βάση εμβαδόν (Εμβ / 0,06 m²), όταν σε προβλέπεται οπλισμός πέραν των 4Φ12, η διαφορά
τιμολογείται με βάση το άρθρο ΝΕΤ ΟΙΚ 38.20

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)   
( 1 m ) Μέτρο 

ΕΥΡΩ(Ολογράφως):ΔΕΚΑ ΕΞΙ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ (Αριθμητικώς):16,80   

A.T.:008 
ΝΕΤ  ΟΙΚ-Α  49.1.2  Διαζώματα  (σενάζ)  -  Λοιπές  ενισχύσεις  τοιχοδομών.  Διαζώματα  (σενάζ)  από
ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα. Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) μπατικών τοίχων 
Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 3213 100,00% 
      Κατασκευή γραμμικών διαζωμάατων (σενάζ), ποδιών ή ανωφλίων τοίχων πληρώσεως με σκυρόδεμα
κατηγορίας C16/20 και ελαφρό οπλισμό B500C (μέχρι 4Φ12 με συνδετήρες Φ8/10), διατομής έως 0,06 m², σε
οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας. 
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των απαιτουμένων υλικών επί τόπου, οι πλάγιες μεταφορές, τα ικριώματα, η
απομείωση και  φθορά των υλικών,  η  εργασία  κατασκευής  και  ο  καθαρισμός του  χώρου από τα  πάσης
φύσεως υπολείμματα υλικών. 

Στην περίπτωση κατασκευής διαζωμάτων μεγαλύτερης διατομής, η τιμή του παρόντος άρθρου προσαυξάνεται
αναλογικά με βάση εμβαδόν (Εμβ / 0,06 m²), όταν σε προβλέπεται οπλισμός πέραν των 4Φ12, η διαφορά
τιμολογείται με βάση το άρθρο ΝΕΤ ΟΙΚ 38.20

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)   
( 1 m ) Μέτρο 

ΕΥΡΩ(Ολογράφως):ΔΕΚΑ ΕΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ (Αριθμητικώς):19,70   
A.T.:009 





ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 61.12 Γωνιόκρανα προστασίας ακμών τοιχοπετασμάτων από γυψοσανίδες.  
Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 6116 100,00% 
      Για τις εργασίες της παρούσας ενότητας 61 των ΝΕΤ ΟΙΚέχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:

(α) Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται:

-  όλα  τα  ειδικά  τεμάχια  σύνδεσης  (ταυ,  συνδετήρες  επέκτασης,  κοχλίες  κλπ),  στερέωσης  (χημικά  ή
εκτονούμενα βύσματα, με Ευρωπαϊκή Τεχνική Εγκριση -ΕΤΑ-, σύμφωνα με τις ETAG 001.XX), και λειτουργίας
(όπου τυχόν απαιτείται, στροφείς, ράουλα κύλισης κλπ) από ανοξείδωτο χάλυβα ή εν θερμώ γαλβανισμένα,
- τα υλικά συγκόλλησης και τα ενδεχόμενα παρεμβλήματα στεγανότητας (νεοπρένιο, EPDM κλπ), 
- ενδεχόμενες μαστίχες σφράγισης αρμών των στοιχείων.

(β) Όταν μεταβάλλονται γεωμετρικά στοιχεία αναφερόμενων διατομών σιδηρών στοιχείων των άρθρων, στη
περίπτωση που η τιμολόγηση της εργασίας γίνεται  με βάση τη μονάδα μήκους ή την επιφάνεια,  η  τιμή
αναπροσαρμόζεται αναλογικά με βάση την αναλογία συνολικού βάρους νέας και παλαιάς κατασκευής.

Γωνιόκρανα από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 1,00 mm, κατάλληλα διαμορφωμένη, διατομής 30x30 mm,
τοποθετούμενα  για  προστασία  των  κατακόρυφων  ακμών  γωνιών  τοιχοπετασμάτων,  στερεούμενα  με
γαλβανισμένες βίδες, στον μεταλλικό σκελετό του τοιχοπετάσματος. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)   
( 1 m ) Μέτρο 

ΕΥΡΩ(Ολογράφως):ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ (Αριθμητικώς):3,90   
A.T.:010 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 61.30 Σιδηρουργικά διάφορα. Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής.  
Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 6118 100,00% 
      Για τις εργασίες της παρούσας ενότητας 61 των ΝΕΤ ΟΙΚέχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:

(α) Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται:

-  όλα  τα  ειδικά  τεμάχια  σύνδεσης  (ταυ,  συνδετήρες  επέκτασης,  κοχλίες  κλπ),  στερέωσης  (χημικά  ή
εκτονούμενα βύσματα, με Ευρωπαϊκή Τεχνική Εγκριση -ΕΤΑ-, σύμφωνα με τις ETAG 001.XX), και λειτουργίας
(όπου τυχόν απαιτείται, στροφείς, ράουλα κύλισης κλπ) από ανοξείδωτο χάλυβα ή εν θερμώ γαλβανισμένα,
- τα υλικά συγκόλλησης και τα ενδεχόμενα παρεμβλήματα στεγανότητας (νεοπρένιο, EPDM κλπ), 
- ενδεχόμενες μαστίχες σφράγισης αρμών των στοιχείων.

(β) Όταν μεταβάλλονται γεωμετρικά στοιχεία αναφερόμενων διατομών σιδηρών στοιχείων των άρθρων, στη
περίπτωση που η τιμολόγηση της εργασίας γίνεται  με βάση τη μονάδα μήκους ή την επιφάνεια,  η  τιμή
αναπροσαρμόζεται αναλογικά με βάση την αναλογία συνολικού βάρους νέας και παλαιάς κατασκευής.

Κατασκευή επιπέδου ή βαθμιδωτού ελαφρού μεταλλικού σκελετού ψευδοροφής σε οποιοδήποτε ύψος από το
δάπεδο,  αποτελούμενου  από  απλές  διατομές  γαλβανισμένου  μορφοσίδηρου  ή  διατομές  γαλβανισμένης
στραντζαριστής λαμαρίνας,  ειδικές γαλβανισμένες ράβδους,  γάντζους,  γωνίες και  κοχλιωτούς συνδέσμους
οριζοντίωσης,  αναρτημένου  με  γαλβανισμένα  βύσματα  μηχανικής  ή  χημικής  αγκύρωσης,  και  γενικά
μορφοσίδηρος, στραντζαριστές διατομές, βύσματα, σύνδεσμοι και μικροϋλικά καθώς και εργασία πλήρους
κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)   
( 1 Kg ) Χιλιόγραμμο (Κιλό) 

ΕΥΡΩ(Ολογράφως):ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΔΕΚΑ  ΛΕΠΤΑ (Αριθμητικώς):3,10   

A.T.:011 
ΝΕΤ  ΟΙΚ-Α  N62.60.5.1  Σιδηρά  κουφώματα  κοινά  -  Γκαραζόπορτες.  Υαλοστάσια  πυρασφαλείας,
σταθερά.  Υαλοστάσια  πυρασφαλείας  σταθερά  από  πυρίμαχο  οπλισμένο  κρύσταλλο,  κλάσης
πυραντίστασης ΕΙ 60 min 
Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 6236 100,00% 
      Στις  τιμές μονάδας των εργασιών σιδηρών κουφωμάτων του παρόντος εδαφίου 62 των ΝΕΤ ΟΙΚ
περιλαμβάνονται γενικώς τα ακόλουθα:





-  όλα  τα  ειδικά  τεμάχια  σύνδεσης  (ταυ,  συνδετήρες  επέκτασης,  κοχλίες  κλπ),  στερέωσης  (χημικά  ή
εκτονούμενα βύσματα, με Ευρωπαϊκή Τεχνική Εγκριση -ΕΤΑ-, σύμφωνα με τις ETAG 001.XX
- τα υλικά συγκόλλησης και τα παρεμβλήματα στεγανότητας (νεοπρένιο, EPDM, κυψελωτό χαρτί, κλπ), 
- ενδεχόμενες μαστίχες σφράγισης αρμών των στοιχείων.

Όταν μεταβάλλονται  γεωμετρικά  στοιχεία  αναφερόμενων διατομών σιδηρών στοιχείων των άρθρων,  στη
περίπτωση που η τιμολόγηση της εργασίας γίνεται  με βάση τη μονάδα μήκους ή την επιφάνεια,  η  τιμή
αναπροσαρμόζεται με βάση την αναλογία συνολικού βάρους νέας και παλαιάς κατασκευής.

Προμήθεια και τοποθέτηση σταθερού υαλοστασίου θύρας πυρασφαλείας, συνοδευόμενου από πιστοποιητικό
κλάσης  πυραντίστασης  60  λεπτών  (ΕΙ  60)  από  διαπιστευμένο  Φορέα,  αποτελούμενο  από  κάσσα  από
χαλύβδινη  γαλβανισμένη  ελαχίστου  πάχους  2,0  mm  με  διάταξη  καπνοστεγανότητας  (π.χ.  από
θερμοδιογκούμενες ταινίες). Τα χαρακτηριστικά του υαλοστασίου κατηγορίας ΕΙ 60 είναι τα παρακάτω:
α), πρέπει να διατηρούν και επιφανειακή θερμοκρασία τόσο στο τζάμι όσο και στην γύρω κατασκευή, στην
αντίθετη πλευρά από την φωτιά, κατά μέσω όρο όχι μεγαλύτερη από 140 C από την αρχική θερμοκρασία.
β) σε καμία περίπτωση η θερμοκρασία δεν πρέπει να ξεπερνά τους 180 C. Ετσι εξασφαλίζεται η ασφάλεια
των  ανθρώπων  και  των  υλικών  στους  διπλανούς  χώρους  για  ένα  προκαθορισμένο  χρονικό  διάστημα,
επιτρέποντας την εκκένωση του κτιρίου στο ενδιάμεσο διάστημα.

. Η κάσσα και το υαλοστάσιο θα είναι ηλεκτροστατικά βαμμένα στο εργοστάσιο, σε επόχρωση της επιλογής
της Υπηρεσίας. 
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια της κάσσας και του υαλοστασίου επί τόπου, η πάκτωση της κάσσας στην
τοιχοποιία και η πλήρωση του διακένου με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου (αριάνι) και η τοποθέτηση
του υαλοστασίου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) Υαλοστάσια πυρασφαλείας σταθερά από πυρίμαχο οπλισμένο κρύσταλλο,
κλάσης πυραντίστασης ΕΙ 60 min 
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

ΕΥΡΩ(Ολογράφως):ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  (Αριθμητικώς):335,00   

A.T.:012 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 62.60.2  Σιδηρά κουφώματα  κοινά  -  Γκαραζόπορτες.  Θύρες  μεταλλικές  πυρασφαλείας,
ανοιγόμενες, μονόφυλλες. Θύρες πυρασφαλείας, μονόφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης
πυραντίστασης 60 min 
Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 6236 100,00% 
      Στις τιμές μονάδας των εργασιών σισηρών κουφωμάτων του παρόντος εδαφίου 62 των ΝΕΤ ΟΙΚ
περιλαμβάνονται γενικώς τα ακόλουθα:

-  όλα  τα  ειδικά  τεμάχια  σύνδεσης  (ταυ,  συνδετήρες  επέκτασης,  κοχλίες  κλπ),  στερέωσης  (χημικά  ή
εκτονούμενα βύσματα, με Ευρωπαϊκή Τεχνική Εγκριση -ΕΤΑ-, σύμφωνα με τις ETAG 001.XX), και λειτουργίας
(στροφείς, ράουλα κύλισης κλπ) από ανοξείδωτο χάλυβα ή εν θερμώ γαλβανισμένα,
- τα υλικά συγκόλλησης και τα παρεμβλήματα στεγανότητας (νεοπρένιο, EPDM, κυψελωτό χαρτί, κλπ), 
- ενδεχόμενες μαστίχες σφράγισης αρμών των στοιχείων.

Όταν μεταβάλλονται  γεωμετρικά  στοιχεία  αναφερόμενων διατομών σιδηρών στοιχείων των άρθρων,  στη
περίπτωση που η τιμολόγηση της εργασίας γίνεται  με βάση τη μονάδα μήκους ή την επιφάνεια,  η  τιμή
αναπροσαρμόζεται με βάση την αναλογία συνολικού βάρους νέας και παλαιάς κατασκευής.

Προμήθεια και τοποθέτηση μονόφυλλης μεταλλικής ανοιγόμενης θύρας πυρασφαλείας, συνοδευόμενης από
πιστοποιητικό  κλάσης  πυραντίστασης  από  διαπιστευμένο  Φορέα,  αποτελούμενης  από  κάσσα  από
στραντζαρισμένη  λαμαρίνα  DKP  ελαχίστου  πάχους  2,0  mm  με  διάταξη  καπνοστεγανότητας  (π.χ.  από
θερμοδιογκούμενες  ταινίες),  θυρόφυλλο  τύπου sandwich,  με  εξωτερική  επένδυση από λαμαρίνα  ψυχρής
εξελέσεως  DKP  ελάχιστου  πάχους  1,5  mm  και  εσωτερική  πλήρωση  από  ορυκτοβάμβακα  πυκνότητος
τουλάχιστον 140 kg/m³ με συνδετικό υλικό αποτελούμενο από ορυκτές κόλλες (όχι φαινολικές ρητίνες), με
μεντεσσέδες βαρέως τύπου με αξονικά ρουλμάν (BD), κλειδαριά και χειρολαβές πυρασφαλείας εξ ολοκλήρου
από  χαλύβδινα  εξαρτήματα  με  ιδιαίτερο  πιστοποιητικό  πυρασφαλείας,  μηχανισμό  επαναφοράς  (σούστα)
πυρασφαλείας  και  μπάρα  πανικού.  Η  κάσσα  και  τα  θυρόφυλλα  θα  είναι  ηλεκτροστατικά  βαμμένα  στο
εργοστάσιο, σε επόχρωση της επιλογής της Υπηρεσίας. 
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια της κάσσας και του θυροφύλλου επί τόπου, η πάκτωση της κάσσας στην





τοιχοποιία και η πλήρωση του διακένου με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου (αριάνι) και η τοποθέτηση
και ρύθμιση όλων των εξαρτημάτων της θύρας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)   
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

ΕΥΡΩ(Ολογράφως):ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ  (Αριθμητικώς):280,00   

A.T.:013 
ΝΕΤ  ΟΙΚ-Α  71.31  Αρμολογήματα  -   Επιχρίσματα.  Επιχρίσματα  τριπτά  -  τριβιδιστά  με
μαρμαροκονίαμα.  
Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 7131 100,00% 
      Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 71 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:
α) Στις τιμές μονάδας συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα (εργασία και  υλικά):
-  Προετοιμασία  των  επιφανειών  εφαρμογής  του  επιχρίσματος.  όπως   αφαίρεση  ρύπων  (με  κατάλληλο
απορρυπαντικό), μούχλας (με μυκητοκτόνο διάλυμα), χαλαρών υλικών (με βούρτσισμα) κλπ
- Η αποκοπή μεγάλων εξοχών της υποκείμενης στρώσης
- Η ύγρανση της επιφάνειας,
- Η προστασία παρακείμενων κατασκευών και ο καθαρισμός τους μετά το πέρας της εργασίας καθώς και η
επικάλυψη αγωγών με οικοδικό χαρτί.
- Η διαμόρφωση τάκων ζυγίσματος, κατακορύφων οδηγών, ξύλινων οδηγών οριοθέτησης κενών και ορίων
κλπ
γ)Στις τιμές των άρθρων δεν συμπεριλαμβάνονται ,  εκτός άν αναφέρεται  ρητά στηνν περιγραφή τους,  τα
ακόλουθα (εργασία και υλικά):
- Επάλειψη της επιφάνειας με εγκεκριμένο συγκολλητικό υλικό  
- Τοποθέτηση πλεγμάτων ή σκελετών υποδοχής επιχρισμάτων οιουδήποτε τύπου,
δ) Οι τιμές των άρθρων ισχύουν:
-  Για  οποιαδήποτε  μεταβολή της  αναφερόμενης  στην περιγραφή των άρθρων σύνθεση των κονιαμάτων
(μεταβολές της κοκκομετρικής διαβάθμισης της άμμου, του μαρμαροκονιάματος ή της περιεκτικότητας του
κονιάματος στα υλικά αυτά). 
- Ανεξάρτητα από τον τρόπο εφαρμογής (με το χέρι ή πιστοποιημένη μηχανή).
- Για οποιαδήποτε επιφάνεια.
- Για οποιεσδήποτε συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών (λ.χ. και για ενδεχόμενες διακοπές εργασίας λόγω
καιρικών συνθηκών).

Επιχρίσματα  τριπτά  τριβιδιστά  με  μαρμαροκονίαμα  1:2,  σε  τρεις  στρώσεις,  επί  τοίχων  ή  οροφών,  σε
οποιασδήποτε στάθμη από το έδαφος, και σε ύψος μέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την
μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 ''Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου''.

Πλήρως  περαιωμένη  εργασία,  με  τα  υλικά  επί  τόπου  και  τον  απαιτούμενο  μηχανικό  εξοπλισμό,  ειδικά
εργαλεία και ικριώματα εργασίας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)   
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

ΕΥΡΩ(Ολογράφως):ΕΝΔΕΚΑ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ  ΛΕΠΤΑ (Αριθμητικώς):11,20   

A.T.:014 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 73.31.3 Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια εφυαλωμένα ή μη
(ματ) ή οξύμαχα (γκρέ). Επενδύσεις με πλακίδια εφυαλωμένα ή οξύμαχα 20x10 cm, κολλητά 
Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 7331 100,00% 
      Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια εφυαλωμένα ή μη (ματ) ή οξύμαχα (γκρέ), σύμφωνα με την μελέτη και
την  ΕΤΕΠ  03-07-02-00  ''Επενδύσεις  με  κεραμικά  πλακίδια,  εσωτερικές  και  εξωτερικές'',  οιουδήποτε
χρώματος, με επιφάνεια λεία ή αδρή, ή αντιολισθητική, σε υπόστρωμα τσιμεντοασβεστοκονιάματος των 350
kg τσιμέντου και 0,04 m³ ασβέστου, ή κολλητά, με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, με αρμούς το
πολύ 1 mm, με πλήρωση των κενών με λεπτόρρευστο τσιμεντοκονίαμα των 600 kg και αρμολόγημα με λευκό
τσιμέντο, με ή χωρίς χρωστικές ή αρμόστοκο.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται τα πλακίδια, η τσιμεντοκονία ή η κόλλα επί τόπου του έργου, οι φθορές
των υλικών, η τοποθέτηση, η αρμολόγηση, ο τελικός καθαρισμός της επιφανείας καθώς και η διάνοιξη οπών
στα πλακίδια για την διέλευση υδραυλικών σωληνώσεων, τοποθέτηση διακοπτών, ρευματοδοτών κλπ, 





Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²).   
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

ΕΥΡΩ(Ολογράφως):ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  (Αριθμητικώς):45,00   

A.T.:015 
ΝΕΤ  ΟΙΚ-Α  73.33.3  Επιστρώσεις  -  Επενδύσεις.  Επιστρώσεις  δαπέδων  με  κεραμικά  πλακίδια.
Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm 
Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 7331 100,00% 
      Επιστρώσεις  δαπέδων  με  κεραμικά  πλακίδια  1ης  ποιότητας  ανυάλωτα,  έγχρωμα,
υδατοαπορροφητικοτητας  έως  0,5%,  αντοχής  σε  απότριψη  ''GROUP  4'',  διαστάσεων  20x20  cm,
οποιουδήποτε  χρώματος  και  σχεδίου  εφαρμογής,  σύμφωνα  με  την  μελέτη  και  την  ΕΤΕΠ  03-07-02-00
''Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές''.  

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων με αρμούς 1 έως 2 mm, σε
στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου, ή με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, συμβατή με
την  υπάρχουσα  υποδομή,  η  πλήρωση  των  αρμών  με  τσιμεντοκονίαμα  των  600  kg  τσιμέντου,  μαύρου
χρώματος, ή με ειδικο υλικό πληρώσεως συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια και ο επιμελής καθαρισμός της
τελικής επιφανείας του δαπέδου. 

Πλήρως  περαιωμένη  εργασία  χάραξης  τοποθέτησης,  αρμολόγησης  και  καθαρισμού  με  τα  υλικά  πάσης
φύσεως επί τόπου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)   
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

ΕΥΡΩ(Ολογράφως):ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ  (Αριθμητικώς):36,00   

A.T.:016 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 77.15 Χρωματισμοί. Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς.  
Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 7735 100,00% 
      Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι ειδικοί όροι:

α)  Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα απαιτούμενα μικροϋλικά για την
προσωρινή  αφαίρεση  και  επανατοποθέτηση  πρόσθετων  κατασκευών  και  εξοπλισμού,  όπως  πρίζες,
διακόπτες,  φωτιστικά,  στόμια,  σώματα  θέρμανσης  κλπ,  καθώς  και  για  την  προστασία  στοιχείων  της
κατασκευής (κουφωμάτων, δαπέδψν, επενδύσεων κλπ) ή ετοίμων χρωματισμένων επιφανειών από ρύπανση
που μπορεί να προκύψη κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων νάϋλον,
οικοδομικού χαρτιού κλπ)

β) Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), θα χρησιμοποιούνται
ως έχουν, χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον προμηθευτή των προϊόντων. Οι
συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας για την εφαρμογή εκάστου προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από
τον παραγωγό.  

γ) Οταν προβλέπεται από την μελέτη του έργου η πληρωμή ικριωμάτων για την εκτέλεση εργασιών στις
κατακόρυφες επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή εξωτερικές, δεν θα εφαρμόζονται τα άρθρα του παρόντος
που αφορούν προσαύξηση της τιμής των χρωματισμών πάνω από ορισμένο ύψος. 

(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: Material
Safety  Data  Sheet)  του  προμηθευτού  του.  Το  προσωπικό  που  χειρίζεται  το  εκάστοτε  υλικό  θα  είναι
εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ),
των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας.

Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-
10-02-00 ''Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων''. 

Αποκατάσταση  της  επιφανείας  του  επιχρίσματος,  αφαίρεση  των  ανωμαλιών,  καθαρισμός,  λείανση  με
γυαλόχαρτο,  αστάρωμα  με  κατάλληλο  υλικό  βάσεως  ακρυλικής  ρητίνης,  διαλύτου,  ή  ακρυλικού
μικρομοριακού υλικού βάσεως νερού, με αντοχή στα αλκάλια.





Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)   
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

ΕΥΡΩ(Ολογράφως):ΕΝΑ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ (Αριθμητικώς):1,70   

A.T.:017 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 77.81.1  Χρωματισμοί.  Χρωματισμοί  επί  επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με
χρώματα  υδατικής  διασποράς,  ακρυλικής,  στυρενιοακρυλικής  ή  πολυβινυλικής  βάσεως.με
σπατουλάρισμα.  Εσωτερικών  επιφανειών  με  χρήση  ακρυλικών  χρωμάτων,  ακρυλικής  ή
πολυβινυλικής βάσεως. 
Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 7786.1 100,00% 
      Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι ειδικοί όροι:

α)  Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα απαιτούμενα μικροϋλικά για την
προσωρινή  αφαίρεση  και  επανατοποθέτηση  πρόσθετων  κατασκευών  και  εξοπλισμού,  όπως  πρίζες,
διακόπτες,  φωτιστικά,  στόμια,  σώματα  θέρμανσης  κλπ,  καθώς  και  για  την  προστασία  στοιχείων  της
κατασκευής (κουφωμάτων, δαπέδψν, επενδύσεων κλπ) ή ετοίμων χρωματισμένων επιφανειών από ρύπανση
που μπορεί να προκύψη κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων νάϋλον,
οικοδομικού χαρτιού κλπ)

β) Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), θα χρησιμοποιούνται
ως έχουν, χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον προμηθευτή των προϊόντων. Οι
συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας για την εφαρμογή εκάστου προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από
τον παραγωγό.  

γ) Οταν προβλέπεται από την μελέτη του έργου η πληρωμή ικριωμάτων για την εκτέλεση εργασιών στις
κατακόρυφες επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή εξωτερικές, δεν θα εφαρμόζονται τα άρθρα του παρόντος
που αφορούν προσαύξηση της τιμής των χρωματισμών πάνω από ορισμένο ύψος. 

(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: Material
Safety  Data  Sheet)  του  προμηθευτού  του.  Το  προσωπικό  που  χειρίζεται  το  εκάστοτε  υλικό  θα  είναι
εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ),
των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας.

Χρωματισμοί  σπατουλαριστοί  επί  επιφανειών  επιχρισμάτων  ή  σκυροδέματος  με  υδατικής  διασποράς
χρώματα ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δυο διαστρώσεις σύμφωνα με την μελέτη
και τις ΕΤΕΠ 03-10-01-00 ''Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος'', 03-10-02-00 ''Χρωματισμοί επιφανειών
επιχρισμάτων''.

Προετοιμασία της επιφανείας, σπατουλάρισμα και διάστρωση χρώματος υδατικής διασποράς ακρυλικής, ή
βινυλικής,  ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο στρώσεις.  Υλικά και  μικροϋλικά επί τόπου,ικριώματα και
εργασία.
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)   
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

ΕΥΡΩ(Ολογράφως):ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ (Αριθμητικώς):13,50   

A.T.:018 
ΝΕΤ  ΟΙΚ-Α  77.84.2  Χρωματισμοί.  Χρωματισμοί  επιφανειών  γυψοσανίδων  με  χρώμα  υδατικής
διασποράς  ακρυλικής  ή  βινυλικής  ή  στυρενιο-ακρυλικής  βάσεως  νερού.  Με  σπατουλάρισμα  της
γυψοσανίδας 
Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 7786.1 100,00% 
      Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι ειδικοί όροι:

α)  Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα απαιτούμενα μικροϋλικά για την
προσωρινή  αφαίρεση  και  επανατοποθέτηση  πρόσθετων  κατασκευών  και  εξοπλισμού,  όπως  πρίζες,
διακόπτες,  φωτιστικά,  στόμια,  σώματα  θέρμανσης  κλπ,  καθώς  και  για  την  προστασία  στοιχείων  της
κατασκευής (κουφωμάτων, δαπέδψν, επενδύσεων κλπ) ή ετοίμων χρωματισμένων επιφανειών από ρύπανση
που μπορεί να προκύψη κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων νάϋλον,





οικοδομικού χαρτιού κλπ)

β) Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), θα χρησιμοποιούνται
ως έχουν, χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον προμηθευτή των προϊόντων. Οι
συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας για την εφαρμογή εκάστου προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από
τον παραγωγό.  

γ) Οταν προβλέπεται από την μελέτη του έργου η πληρωμή ικριωμάτων για την εκτέλεση εργασιών στις
κατακόρυφες επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή εξωτερικές, δεν θα εφαρμόζονται τα άρθρα του παρόντος
που αφορούν προσαύξηση της τιμής των χρωματισμών πάνω από ορισμένο ύψος. 

(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: Material
Safety  Data  Sheet)  του  προμηθευτού  του.  Το  προσωπικό  που  χειρίζεται  το  εκάστοτε  υλικό  θα  είναι
εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ),
των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας.

Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-
ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 ''Χρωματισμοί
επιφανειών επιχρισμάτων''.
Προετοιμασία των επιφανειών, εφαρμογή ειδικής γάζας στις συναρμογές των γυψοσανίδων, αστάρωμα με
υλικό έμφραξης των πόρων της γυψοσανίδας (για την μείωση της απορροφήτικότητάς της) και διάστρωση
δύο στρώσεων χρώματος ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως. Υλικά επί τόπου του έργου,
ικριώματα και εργασία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)   
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

ΕΥΡΩ(Ολογράφως):ΔΩΔΕΚΑ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ (Αριθμητικώς):12,40   

A.T.:019 
ΝΕΤ  ΟΙΚ-Α  78.5.5  Διακοσμήσεις  -  Ειδικές  καλύψεις.  Γυψοσανίδες.  Γυψοσανίδες  πυράντοχες,
επίπεδες, πάχους 12,5 mm 
Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 7809 100,00% 
      Γυψοσανίδες οιουδήποτε σχήματος, πλάτους και μήκους, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 520, με σήμανση CE, για την
επένδυση τοίχων ή άλλων επιφανειών πλήν ψευδοροφών, εμβαδού ετοίμου φύλλου άνω των 0.72 m², επί
σκελετού ή μη (ο τυχόν σκελετός τιμολογείται ιδιαιτέρως). 

Συμπεριλαμβάνονται υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως. 

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδων εμβαδού ετοίμου φύλλου μικρότερου από  0.72 m²,
οι τιμές των άρθρων 78.05.01.εως 78.05.12 προσαυξάνονται με την τιμή του άρθρου 78.05.13.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)   
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

ΕΥΡΩ(Ολογράφως):ΔΕΚΑ ΕΞΙ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ (Αριθμητικώς):16,80   

A.T.:020 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α Ν79.32.1 Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Απομόνωση χαλκοσωλήνων ζεστού 
νερού με την χρήση ελαστομερούς σωλήνας θερμομόνωσης κλειστών κυψελών από συνθετικό 
καουτσούκ  
Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 7932.1 100,00% 
      Για όλα τα άρθρα της παρούσας ενότητας 79 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:

(α) Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των προϊόντων και των επιμέρους χαρακτηριστικών αυτών που αντιστοιχούν
σε κάθε άρθρο της παρούσας ενότητας, η επιλογή του προς ενσωμάτωση υλικού ή προϊόντος υπόκειται στην
έγκριση της Υπηρεσίας, μετά από σχετική πρόταση του Αναδόχου, συνοδευόμενη από φυλλάδιο τεχνικών
δεδομένων του προμηθευτή του υλικού και στοιχεία επιτυχούς εφαρμογής του σε παρεμφερή έργα. 
(β) Τα ενσωματούμενα υλικά θα προσκομίζονται στο εργοτάξιο στις εργοστασιακές τους συσκευασίες επί των
οποίων  θα  αναγράφονται  κατ'  ελάχιστον  η  ονομασία  του  προϊόντος,  το  εργοστάσιο  παραγωγής  και  η
περιεχόμενη ποσότητα στην συσκευασία.  





(γ) Η χρήση όλων των ενσωματουμένων υλικών θα γίνεται από έμπειρο προσωπικό, σύμφωνα με τις οδηγίες
του προμηθευτή
(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: Material
Safety  Data  Sheet)  του  προμηθευτού  του.  Το  προσωπικό  που  χειρίζεται  το  εκάστοτε  υλικό  θα  είναι
εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ),
των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας.

Απομόνωση  χαλκοσωλήνων  1/2''  ζεστού  νερού  με  την  χρήση  ελαστομερούς  σωλήνας  θερμομόνωσης
κλειστών  κυψελών  από  συνθετικό  καουτσούκ  τύπου  ISOPIPE  TC.  Στην  τιμή  περιλαμβάνονται  όλες  οι
εργασίες, τα υλικά και μικροϋλικά που χρειάζονται για την τοποθέτηση ενός μέτρου σωλήνας θερμομόνωσης
σε χαλκοσωλήνα 1/2''.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)  
( 1 m ) Μέτρο 

ΕΥΡΩ(Ολογράφως):ΤΡΙΑ  (Αριθμητικώς):3,00   

A.T.:021 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 79.55 Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Θερμο-ηχομόνωση με πλάκες 
ορυκτοβάμβακα των 50 mm, πυκνότητας 80 kg.  
Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 7934 100,00% 
      Για όλα τα άρθρα της παρούσας ενότητας 79 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:

(α) Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των προϊόντων και των επιμέρους χαρακτηριστικών αυτών που αντιστοιχούν
σε κάθε άρθρο της παρούσας ενότητας, η επιλογή του προς ενσωμάτωση υλικού ή προϊόντος υπόκειται στην
έγκριση της Υπηρεσίας, μετά από σχετική πρόταση του Αναδόχου, συνοδευόμενη από φυλλάδιο τεχνικών
δεδομένων του προμηθευτή του υλικού και στοιχεία επιτυχούς εφαρμογής του σε παρεμφερή έργα. 
(β) Τα ενσωματούμενα υλικά θα προσκομίζονται στο εργοτάξιο στις εργοστασιακές τους συσκευασίες επί των
οποίων  θα  αναγράφονται  κατ'  ελάχιστον  η  ονομασία  του  προϊόντος,  το  εργοστάσιο  παραγωγής  και  η
περιεχόμενη ποσότητα στην συσκευασία.  
(γ) Η χρήση όλων των ενσωματουμένων υλικών θα γίνεται από έμπειρο προσωπικό, σύμφωνα με τις οδηγίες
του προμηθευτή
(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: Material
Safety  Data  Sheet)  του  προμηθευτού  του.  Το  προσωπικό  που  χειρίζεται  το  εκάστοτε  υλικό  θα  είναι
εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ),
των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας.

Θερμομόνωση - ηχομόνωση, οροφών, δαπέδων, τοίχων, κλπ με πλάκες ορυκτοβάμβακα πάχους 50 mm,
πυκνότητας 80 kg/m³, με ή χωρίς στερέωση αυτών, ήτοι υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με
την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-02-02 ''Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων''.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) πραγματικής επιφανείας.   
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

ΕΥΡΩ(Ολογράφως):ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  (Αριθμητικώς):14,00   

A.T.:022 
ΑΤΗΕ 8751.1.2 Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος Διατομής: 1,5 mm2 
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 44 100,00% 
      Αγωγός τύπου ΝΥΑ χάλκινος πλαστικής επενδύσεως τοποθετούμενος μέσα σε σωλήνες, δηλαδή
προμήθεια και προσκόμιση αγωγού και μικρουλικών (διακλαδωτήρες,  βίδες,  σύρμα συνδέσεως,
μονωτικά  πάσης  φύσεως  κλπ)  επί  τόπου  και  εργασία  τοποθετήσεως,  συνδέσεως  και  δοκιμών
μονώσεως για πλήρη και κανονική λειτουργία.  Μονόκλωνος Διατομής: 1,5 mm2 
( 1 m ) Μέτρο 

ΕΥΡΩ(Ολογράφως):ΕΝΑ  (Αριθμητικώς):1,00   

A.T.:023 
ΑΤΗΕ  Ν8801.2.1  Διακόπτης  ορατός  στεγανός  ΙΡ55  με  πλήκτρο  εντάσεως  10  Α  τάσεως  250  V





Εντάσεως 10 Α απλός μονοπολικός  
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 49 100,00% 
      Διακόπτης όρατος στεγανός ΙΡ 55 με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V με το κυτίο δηλαδή
προμήθεια προσκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση   
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ(Ολογράφως):ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  (Αριθμητικώς):14,00   

A.T.:024 
ΑΤΗΕ Ν8808.1 Διακόπτης ορατός τραβηκτός κλήσης ανάγκης.  
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 49 100,00% 
      Διακόπτης ορατός τραβηκτός, κλήσης ανάγκης με το κυτίο δηλαδή προμήθεια προσκόμιση εγκατάσταση
και σύνδεση. Ο διακόπτης θα διαθέτει κορδόνι μήκους τουλάχιστον 1,00 μέτρου με πλαστικό τελείωμα κωνικό
ή  σφαιροειδή.  Η  τοποθέτηση  του  διακόπτη  θα  γίνει  σε  χώρο  και  σημείο  που  θα  υποδειγχθεί  από  την
επιβλέπουσα υπηρεσία.   
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ(Ολογράφως):ΔΕΚΑ  (Αριθμητικώς):10,00   

A.T.:025 
ΑΤΗΕ Ν8826.3.2.1 Ρευματοδότης ορατός με καπάκι SCHUKO - Εντάσεως 16 Α 
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 49 100,00% 
      Ρευματοδότης ορατός με το κυτίο δηλαδή προμήθεια προσκόμιση ,μικροϋλικά εγκατάσταση και σύνδεση,
παραδοτέος σε λειτουργία   
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ(Ολογράφως):ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  (Αριθμητικώς):14,00   

A.T.:026 
ΑΤΗΕ Ν8982.1.1.3 Φωτιστικό σώμα κλίνης, επίτοιχο. με ανταυγαστήρα απλό προστασίας ΙΡ 20 - Με 
λαμπτήρα led. 
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 60 100,00% 
      Φωτιστικό σώμα κλίνης, επίτοιχο δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση φωτιστικού σώματος και
λαμπτήρων,δοκιμή και  παράδοση σε  λειτουργία.  Το φωτιστικό θα διαθέτει  λαμπτήρες  LED και  τραβηκτό
κομβίο έναυσης/παύσης με κορδόνι.   
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ(Ολογράφως):ΤΡΙΑΝΤΑ  (Αριθμητικώς):30,00   

A.T.:027 
ΑΤΗΕ Ν62.1.1 Φωτοηλεκτρικός ανιχνευτής καπνού απλός  
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 62 100,00% 
      Φωτοηλεκτρικός ανιχνευτής καπνού απλός μετά βάσεως κατάλληλος για εγκατάσταση στην οροφή,
ρυθμιζόμενης  φωτοευαισθησίας,  με  καθαριζόμενο  και  αντικαθιστούμενο  θάλαμο,  με  δυνατότητα
αποστράγγισης υγρασίας, ψηφιακά οριζόμενης διεύθυνσης, εσωτερικό απομονωτή βραχυκυκλώματος για την
απρόσκοπτη  λειτουργία  του  βρόγχου,  πλήρως  εγκατεστημένος  μετά  των  υλικών  και  μικροϋλικών
εγκαταστάσεως και της εργασίας για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία   
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ(Ολογράφως):ΕΙΚΟΣΙ  (Αριθμητικώς):20,00   

A.T.:028 
ΑΤΗΕ Ν8201.1.2 Πυροσβεστήρας τύπου NAFII, φορητός γομώσεως 6 kg 
      Πυροσβεστήρας τύπου NAFII,φορητός πλήρης με το αντίστοιχο στήριγμα αναρτήσεώς του στον τοίχο
πλήρως τοποθετημένος, δηλάδή προμήθεια, μεταφορά και στήριξη   
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ(Ολογράφως):ΣΑΡΑΝΤΑ  (Αριθμητικώς):40,00   





A.T.:029 
ΑΤΗΕ Ν8202.1.3 Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα,αυτόματος,με κεφαλή sprinkler γομώσεως 12 kg 
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 19 100,00% 
      Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα,αυτόματος,με κεφαλή sprinkler πλήρης με το αντίστοιχο στήριγμα
αναρτήσεως του απο την οροφή πλήρως τοποθετημένος, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και στήριξη.   
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ(Ολογράφως):ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ  (Αριθμητικώς):70,00   

A.T.:030 
ΑΤΗΕ Ν8204.1.1 Πυροσβεστική φωλεά επίτοιχη ή χωνευτή Με ένα πυροσβεστικό κρουνό 
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 20 100,00% 
      Πυροσβεστική φωλεά επίτοιχη ή χωνευτή ενός αυλού με καννάβινο σωλήνα 20 m και με ή χωρίς θέση
φορητού πυροσβεστήρα, πλήρης δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου με την εργασία συναρμολογήσεως,
βαφής με ερυθρό χρώμα, συνδέσεως, στερεώσεως και πλήρους εγκαταστάσεως    
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ(Ολογράφως):ΔΙΑΚΟΣΙΑ  (Αριθμητικώς):200,00   

A.T.:031 
ΑΤΗΕ Ν8739.1 Κανάλι διανομής απο ΡVC διαστάσεων 20 Χ 12.5mm 
      Κανάλι διανομής απο ΡVC τύπου DLΡ (LΕGRΑΝD) μετα των αναλογουσών καμπύλων στηριγμάτων και
μικρουλικών, δηλ.την εργασία πλήρους εγκατατάσεως και σύνδεσης, σε τοίxο ή σοβατεπί.   
( 1 m ) Μέτρο 

ΕΥΡΩ(Ολογράφως):ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ (Αριθμητικώς):3,50   

A.T.:032 
ΑΤΗΕ Ν8739.7 Κανάλι διανομής απο ΡVC διαστάσεων 60 Χ40 mm 
      Κανάλι διανομής απο ΡVC τύπου DLΡ (LΕGRΑΝD) μετα των αναλογουσών καμπύλων στηριγμάτων και
μικρουλικών, δηλ.την εργασία πλήρους εγκατατάσεως και σύνδεσης, σε τοίxο ή σοβατεπί.   
( 1 m ) Μέτρο 

ΕΥΡΩ(Ολογράφως):ΠΕΝΤΕ  (Αριθμητικώς):5,00   

A.T.:033 
ΑΤΗΕ Ν8739.8 Κανάλι διανομής απο ΡVC διαστάσεων 11 Χ10,5 mm 
      Κανάλι διανομής απο ΡVC τύπου DLΡ (LΕGRΑΝD) μετα των αναλογουσών καμπύλων στηριγμάτων και
μικρουλικών, δηλ.την εργασία πλήρους εγκατατάσεως και σύνδεσης, σε τοίxο ή σοβατεπί.   
( 1 m ) Μέτρο 

ΕΥΡΩ(Ολογράφως):ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ (Αριθμητικώς):3,50   

A.T.:034 
ΑΤΗΕ Ν8809.1.2 Διευθυνσιοδοτούμενο υαλόφρακτο κομβίο αναγγελίας φωτιάς  
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 49 100,00% 
      Διευθυνσιοδοτούμενο υαλόφρτακτο κομβίο  αναγγελίας φωτιάς,  από ABS,  IP42, με  επαναφερόμενο
πλαστικό και εσωτερική ένδειξη συναγερμού, κόκκινου χρώματος, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση,
εγκατάσταση και σύνδεση   
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ(Ολογράφως):ΕΙΚΟΣΙ  (Αριθμητικώς):20,00   

A.T.:035 
ΑΤΗΕ Ν8840.2.1.7 Πίνακας πυρανίχνευσης συμβατικός  διευθυνσιοδοτούμενος 2 ζωνών.  
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 52 100,00% 
      Πίνακας πυρανίχνευσης συμβατικός διευθυνσιοδοτούμενος από πλαστικό ABS με μεταλλική πλάτη, 
με όλα τα απαιτούμενα όργανα λειτουργίας, ελέγχου κάθε μεμονωμένου στοιχείου στο βρόγχο, ενδείξεων, το
τροφοδοτικό  και  τις  μπαταρίες  μολύβδου,  τον προγραμμαρτιζόμενο  μικροϋπολογιστή,  δηλαδή προμήθεια





εντοίχιση και στερέωση επί του τοίχου με πακτούμενα σιδηρά ελάσματα, συνδέσεως των εισερχομένων και
απερχομένων  γραμμών καθώς  και  κάθε  εργασία  γιά  τη  δοκιμή  και  παράδοση  σε  λειτουργία.  Στην  τιμή
περιλαμβάνεται η εργασία τοποθέτησης της δομημένης καλωδίωσης για την  σύνδεση των κομβίων, των
πυρανιχνευτών και της σειρήνας.   
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ(Ολογράφως):ΕΞΑΚΟΣΙΑ  (Αριθμητικώς):600,00   

A.T.:036 
ΑΤΗΕ Ν8980.7 Φωτιστικό σώμα ασφαλείας και νυκτός κλινοθαλάμου χωνευτό ή επίτοιχο  
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 59 100,00% 
      Φωτιστικό σώμα ασφαλείας και νυκτός κλινοθαλάμου xωνευτό ή επίτοιχο, διαστάσεων 10x7x20cm(ύψος
x πλάτος x  μήκος)  κατάλληλο για ένα λαμπτήρα πυράκτωσης 7,5 W/220 V ή LED 1W/220V, βάσης και
περιβλήματος  απο  xαλυβδόφυλλο  βαμμένο  με  δύο  στρώσεις  λάκ  φούρνου,  λευκό,  με  κάλυμμα  απο
μεταλλικές περσίδες και με λυxνιολαβή Ε.14, στερεωμένη στην βάση, κατα τα λοιπά όπως περιγράφεται στις
Προδιαγραφές, πλήρως τοποθετημένο.   
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ(Ολογράφως):ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ  (Αριθμητικώς):22,00   

A.T.:037 
ΑΤΗΕ Ν8983.5.1.1 Φαροσειρήνα  
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 60 100,00% 
      Φαροσειρήνα συστήματος πυρανίχνευσης για εσωτερική εγκατάσταση στηριγμένη σε μικρή βάση με
ρυθμιζόμενη ένταση ήχου και μέγιστη φωτεινότητα κατασκευασμένη από πλαστικό ABS κόκκινου χρώματος,
συμπεριλαμβανομένου συσσωρευτή  αυτονομίας και συστήματος αυτόματης εναλλαγής, δηλαδή προμήθεια,
προσκόμιση, εγκατάσταση, δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία   
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ(Ολογράφως):ΕΞΗΝΤΑ  (Αριθμητικώς):60,00   

A.T.:038 
ΑΤΗΕ Ν8987.1 Φωτιστικό ασφαλείας "EXIT LIGHT" Φωτιστικό ασφαλείας κοινό 
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 59 100,00% 
      Φωτιστικό ασφαλείας  "EXIT LIGHT" με κατάλληλη λυxνία, και συσσωρευτή Ni-Cd τροφοδοτούμενος απο
το  κεντρικό  κύκλωμα  ηλεκτροδότησης  και  περιλαμβάνον  ηλεκτρονική  διάταξη  αυτόματης  μεταγωγής  και
μετατροπής,  μετα  των υλικών και  μικροϋλικών σύνδεσης  και  στερέωσης,  δηλ.  προμήθεια,  προσκόμιση,
εγκατάσταση, εργασία συνδεσμολογίας και δοκιμών, παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία.   
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ(Ολογράφως):ΤΡΙΑΝΤΑ  (Αριθμητικώς):30,00   

A.T.:039 
ΑΤΗΕ Ν8997.8 Δίδυμο φωτιστικό ασφαλείας μεγάλων χώρων.  
      Δίδυμο φωτιστικό ασφαλείας μεγάλων χώρων  (αίθουσας) με κατάλληλες λυxνίες για φωτισμό αίθουσας
τουλάχιστον 50 m2, και συσσωρευτή Ni-Cd τροφοδοτούμενος απο το κεντρικό κύκλωμα ηλεκτροδότησης και
περιλαμβάνον ηλεκτρονική διάταξη αυτόματης μεταγωγής και μετατροπής, μετα των υλικών και μικροϋλικών
σύνδεσης και στερέωσης, δηλ. προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, εργασία συνδεσμολογίας και δοκιμών,
παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία.   
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ(Ολογράφως):ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ  (Αριθμητικώς):120,00   

A.T.:040 
ΑΤΗΕ Ν9661.3.4 Πίνακας αναγγελίας κλήσης επίτοιχος 48 θέσεων 
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 52 100,00% 
      Πίνακας αναγγελίας κλήσης επίτοιχος,  που φέρει  ευδιάκριτη  φωτιζόμενη οθόνη λειτουργίας υγρών
κρυστάλων η οποία περιλαμβάνει  όλες τις  απαραίτητες ενδείξεις  (π.χ  αριθ.  δωματιου κλήσης,  ενδεικτικά
λειτουργίας κλπ), αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο χειρισμού, βομβητή για την ακουστική ένδειξη της κλήσης. Ο
Πίνακας θα έχει την ελάχιστη δυνατότητα ταυτόχρονης εξυπηρέτησης  10  θέσεων. 





Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται  η τοποθέτηση των  μονάδων κλήσης κινδύνου (μπουτόν κλήσης) η οποία
πλήρώνεται  με  αντίστοιχο  άρθρο της  παρούσας μελέτης..  Η μονάδα  κλήσης κινδύνου  θα είναι  στεγανή
επίτοιχη ορατή και θα διαθέτει τραβηκτό επαναφερόμενο κομβίο στο οποίο θα έχει αναρτημένο συνθετικό
σχοινάκι κατάλληλου μήκους με μικρη χειρολαβή . 
Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται η τοποθέτηση των δομημένων καλωδιώσεων σύνδεσης (κανάλια - καλώδια) τα
οποία πληρώνονται με αντίστοιχα άρθρα της παρούσας μελέτης.
Στην  τιμή  περιλαμβάνεται  η   προμήθεια,  προσκόμιση,  εγκατάσταση,  σύνδεση  με  το  σύστημα,  δοκιμές,
πλήρως εγκατεστημένος, παραδοτέος σε λειτουργία.   
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ(Ολογράφως):ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ  (Αριθμητικώς):500,00   

A.T.:041 
ΑΤΗΕ Ν8036.3.1 Κατασκευή εσωτερικής εγκατάστασης ύδρευσης - αποχέτευσης W.C. τοποθέτηση και
σύνδεση ειδών υγιεινής  
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 5 25,00% ΗΛΜ 7 25,00% ΗΛΜ 8 25,00% ΗΛΜ 11 25,00% 
      Κατασκευή εσωτερικής εγκατάστασης  ύδρευσης - αποχέτευσης W.C σε υφιστάμενο διαμορφωμένο χώρο
ήτοι: 
α)  Σύνδεση  των  ειδών  υγειινής  (λεκάνη,  νιπτήρας)  με  την  κεντρική  αποχέτευση  με  την  χρήση  των
απαιτούμενων σωλήνων, μηχανοσιφώνων  και εξαεριστικού. Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια των όλων
υλικών και μικροϋλικών που χρειάζονται για την κατασκευή της εσωτερικής εγκατάστασης και σύνδεσης με το
Κ.Δ αποχέτευσης όπως επίσης  και  κάθε πρόσθετη οικοδομική  εργασία που χρειάζεται  να  γίνει  για  την
διέλευση αυτών (χαντρώματα και οπές σε τοίχους και σκυρόδεμα, εργασίες αποκατάστασης επιχρισμάτων,
τοιχοποιίας, δαπέδων κλπ) Οι εργασίες αφορούν την σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης μίας λεκάνης και
ενός  νιπτήρα  σε  υπάρχοντες  διαμορφωμένους  χώρους  σύμφωνα  με  τα  σχέδια  της  υπηρεσίας.  Τα  είδη
υγιεινής και η τοποθέτηση του πληρώνονται με αντίστοιχο άρθρο του παρόντος τιμολογίου.
β) Σύνδεση των ειδών υγειινής (λεκάνη, νιπτήρες) με το δίκτυο ύδρευσης του κτηρίου με την χρήση των
απαιτούμενων  σωλήνων  και  δικλείδων.  Στην  τιμή  περιλαμβάνεται  η  προμήθεια  των  όλων  υλικών  και
μικροϋλικών που χρειάζονται  για  την  κατασκευή  της  εσωτερικής  εγκατάστασης  και  σύνδεσης  με  το  Κ.Δ
ύδρευσης του κτηρίου όπως επίσης και κάθε πρόσθετη οικοδομική  εργασία που χρειάζεται να γίνει για την
διέλευση αυτών (χαντρώματα και οπές σε τοίχους και σκυρόδεμα, εργασίες αποκατάστασης επιχρισμάτων,
τοιχοποιίας, δαπέδων κλπ) Οι εργασίες αφορούν την σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης μίας λεκάνης και ενός
νιπτήρα σε υπάρχοντες διαμορφωμένους χώρους σύμφωνα με τα σχέδια της υπηρεσίας. 
γ) Στην τιμή περιλαμβανονται η αγορά και προσκόμιση των όλων των ειδών υγιεινής που περιγράφονται
παρακάτω καθώς και η τοποθέτηση τους.
Τα είδη υγιεινής που θα τοποθετηθούν στον χώρο του W.C είναι:  μία  (-1-)  λεκάνη πορσελάνης,  λευκού
χρώματος με πλαστικό  δοχείο πλύσεως χαμηλής πιέσεως και το ανάλογο πλαστικό κάθισμα-καπάκι. Μία (-
1-)  χαρτοθήκη.  ένα  δοχείο  απορριμμάτων.  Ένας  (-1-)  νιπτήρας  πορσελάνης  με  αναμικτήρα.  Μία  (-1-)
ποτηροθήκη και μία (-1-) σαπωνοθήκη. Ένας (-1-) καθρέπτης και μία (-1-) εταζέρα.
Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες τα υλικά και μικρουλικά που χρειάζονται για την πλήρη και
έντεχνη κατασκευή ενός χώρου W.C   
( 1 κ.α. ) Κατ' αποκοπήν 

ΕΥΡΩ(Ολογράφως):ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ  (Αριθμητικώς):500,00   

A.T.:042 
ΑΤΗΕ Ν8036.3.2 Κατασκευή εσωτερικής εγκατάστασης ύδρευσης - αποχέτευσης W.C. ΑΜΕΑ 
τοποθέτηση και σύνδεση ειδών υγιεινής ΑΜΕΑ καθώς και βοηθητικών χειρολαβών.  
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 5 25,00% ΗΛΜ 7 25,00% ΗΛΜ 8 25,00% ΗΛΜ 11 25,00% 
      Κατασκευή εσωτερικής εγκατάστασης ύδρευσης - αποχέτευσης W.C. ΑΜΕΑ τοποθέτηση και σύνδεση
ειδών υγιεινής ΑΜΕΑ καθώς και βοηθητικών χειρολαβών σε υφιστάμενο διαμορφωμένο χώρο ήτοι: 
α)  Σύνδεση  των  ειδών  υγειινής  (λεκάνη,  νιπτήρας)  με  την  κεντρική  αποχέτευση  με  την  χρήση  των
απαιτούμενων σωλήνων, μηχανοσιφώνων  και εξαεριστικού. Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια των όλων
υλικών και μικροϋλικών που χρειάζονται για την κατασκευή της εσωτερικής εγκατάστασης και σύνδεσης με το
Κ.Δ αποχέτευσης όπως επίσης  και  κάθε πρόσθετη οικοδομική  εργασία που χρειάζεται  να  γίνει  για  την
διέλευση αυτών (χαντρώματα και οπές σε τοίχους και σκυρόδεμα, εργασίες αποκατάστασης επιχρισμάτων,
τοιχοποιίας, δαπέδων κλπ) Οι εργασίες αφορούν την σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης μίας λεκάνης και
ενός  νιπτήρα  σε  υπάρχοντες  διαμορφωμένους  χώρους  σύμφωνα  με  τα  σχέδια  της  υπηρεσίας.  Τα  είδη
υγιεινής και η τοποθέτηση του πληρώνονται με αντίστοιχο άρθρο του παρόντος τιμολογίου.
β) Σύνδεση των ειδών υγειινής (λεκάνη, νιπτήρες) με το δίκτυο ύδρευσης του κτηρίου με την χρήση των
απαιτούμενων  σωλήνων  και  δικλείδων.  Στην  τιμή  περιλαμβάνεται  η  προμήθεια  των  όλων  υλικών  και
μικροϋλικών που χρειάζονται  για  την  κατασκευή  της  εσωτερικής  εγκατάστασης  και  σύνδεσης  με  το  Κ.Δ





ύδρευσης του κτηρίου όπως επίσης και κάθε πρόσθετη οικοδομική  εργασία που χρειάζεται να γίνει για την
διέλευση αυτών (χαντρώματα και οπές σε τοίχους και σκυρόδεμα, εργασίες αποκατάστασης επιχρισμάτων,
τοιχοποιίας, δαπέδων κλπ) Οι εργασίες αφορούν την σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης μίας λεκάνης και ενός
νιπτήρα σε υπάρχοντες διαμορφωμένους χώρους σύμφωνα με τα σχέδια της υπηρεσίας. 
γ) Στην τιμή περιλαμβανονται η αγορά και προσκόμιση των όλων των ειδών υγιεινής που περιγράφονται
παρακάτω καθώς και η τοποθέτηση τους.
Τα είδη υγιεινής που θα τοποθετηθούν στον χώρο του W.C είναι: μία (-1-) λεκάνη πορσελάνης ΑΜΕΑ, λευκού
χρώματος με πλαστικό  δοχείο πλύσεως χαμηλής πιέσεως και το ανάλογο πλαστικό κάθισμα-καπάκι. Μία (-
1-) χαρτοθήκη. ένα δοχείο απορριμμάτων. Ένας (-1-) νιπτήρας πορσελάνης ΑΜΕΑ με αναμικτήρα κατάλληλο
για χρήση από  ΑΜΕΑ. Μία (-1-) ποτηροθήκη και μία (-1-) σαπωνοθήκη. Ένας (-1-) καθρέπτης και μία (-1-)
εταζέρα. Τέσσερεις (-4-) βοηθητικές χειρολαβές ΑΜΕΑ. Ένας (-1-) αναμικτήρας επίτοιχος με ντουζ
Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες τα υλικά και μικρουλικά που χρειάζονται για την πλήρη και
έντεχνη κατασκευή ενός χώρου W.C   
( 1 κ.α. ) Κατ' αποκοπήν 

ΕΥΡΩ(Ολογράφως):ΧΙΛΙΑ  (Αριθμητικώς):1000,00   

A.T.:043 
ΑΤΗΕ 8169.3.1 Ερμάριο Μπάνιου Πλαστικό με Καθρεύτη και Φως 60x40cm πλαστική - διαστάσεων 12 
Χ 60 cm  
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 13 100,00% 
      Ερμάριο Μπάνιου Πλαστικό με Καθρεύτη και Φως 60x40cm πλήρης δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί
τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως πλαστική - διαστάσεων 12 Χ 60 cm  
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ(Ολογράφως):ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  (Αριθμητικώς):35,00   

A.T.:044 
ΑΤΗΕ 8179.1 Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα χρώματος λευκού 
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 18 100,00% 
      Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα πλήρες δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία
πλήρους τοποθετήσεως  χρώματος λευκού 
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ(Ολογράφως):ΕΙΚΟΣΙ  (Αριθμητικώς):20,00   

A.T.:045 
ΗΛΜ Ν55.7 Ηλεκτρολογικές εργασίες για την ρευματοδότηση των υπό διαμόρφωση χώρων (WC, W.C
ΑΜΕΑ, χώρων διοίκησης κλπ) της Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων στηνΛευκάδα Ικαρίας.  
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 55 100,00% 
      Εσωτερικές ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες για την εγκατάσταση νέας ηλεκτρολογικής εγκατάστασης
στους  υπό  διαμόρφωση  χώρους  (WC,  W.C  ΑΜΕΑ,  χώρων  διοίκησης  κλπ)  της  Μονάδας  Φροντίδας
Ηλικιωμένων στηνΛευκάδα Ικαρίας.. Η νέα ηλεκτρολογική εγκατάσταση του στούς χώρους αυτούς  θα έχει
ελάχιστο  βαθμό προστασίας  ΙΡ 54. Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν είναι οι παρακάτω:

α) Τοποθέτηση καλωδίωσης φωτισμού ρευματοδότησης με την χρήση πλαστικών σωληνώσεων και κυτίων
εσωτερικά  &  εξωτερικά  σύμφωνα  με  τις  υποδείξεις  της  υπηρεσίας.  Όλες  οι  σωληνώσεις  και  τα  κουτιά
διακλάδωσης θα έχουν ελάχιστο βαθμό προστασίας ΙΡ 55.
β) Σύνδεση της νέας καλωδίωσης με το υφιστάμενο δίκτυο ηλεκτροδότησης

Όλες  εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τις τεχνική περιγραφή και τις εντολές της Υπηρεσίας.   
( 1 κ.α. ) Κατ' αποκοπήν 

ΕΥΡΩ(Ολογράφως):ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ  (Αριθμητικώς):400,00   

A.T.:046 
ΝΕΤ ΗΛΜ Ν65.80.10.5 Φωτιστικό σώμα φθoρισμού οροφής  με πλαστικό κάλυμα για λαμπτήρες 
2x28w τύπου Τ5. Φ.Σ. ισχύος 2 x 28W 
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 59 100,00% 
      Για  την προμήθεια  ,  μεταφορά από οποιαδήποτε  απόσταση στον τόπο ενσωμάτωσης και  πλήρη





εγκατάσταση φωτιστικού σώματος
φθορισμού , με λυχνίες στεγασμένων χώρων(μήκους 1.20μ.) με διάφανο πλαστικό κάλυμα(καλής ποιότητας
να μην κιτρινίζει) προστασίας ΙΡ65 επιμηκές οροφής/επίτοιχο για 2χ28w λαμπτήρες τύπου Τ5 με ηλεκτρονικό
μετασχηματιστή και τρόπο έναυσης,
αποτελούμενο από ενισχυμένη βάση βαμμένη με ψημένο χρώμα με ενσωματωμένα τα όργανα αφής δηλαδή
στραγγαλιστικά πηνία ,λυχνιολαβές καθώς και εργασία πλήρους αποπεράτωσης – εγκατάστασης σύμφωνα
με  τις  προδιαγραφές  Η/Μ  εργασιών  την  Τ.Σ.Υ  ,  τους  κανονισμούς  της  Δ.Ε.Η  και  τα  λοιπά  τεύχη
δημοπράτησης .
Υλικά : Φωτιστικό σώμα φθορισμού , με λυχνίες , στεγασμένων χώρων με κώδωνα προστασίας επιμηκές
επίτοιχο οροφής(μήκους 1,20μ) με δυο λαμπτήρες 28w νέας τεχνολογίας τύπου Τ5 λευκού ψυχρού φωτισμού
με ηλεκτρονικό μετασχηματιστή καθώς και η ανάλογη εργασία πλήρους αποπεράτωσης και εγκατάστασης σε
διάφορα σημεία και κτίρια που θα υποδειχθούν από την υπηρεσία.
Περιλαμβάνονται και επιπλέον καλώδιο ΝΥΜ εύκαμπτο και κλέμενς εφόσον δεν επαρκούν τα υπάρχοντα.
Φ.Σ. ισχύος 2 x 28W 
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ(Ολογράφως):ΣΑΡΑΝΤΑ  (Αριθμητικώς):40,00   

A.T.:047 
ΝΕΤ ΗΛΜ Ν65.80.10.6 Φωτιστικό σώμα  οροφής στρογγυλό  με πλαστικό κάλυμα για λαμπτήρες νέου
τύπου 21W. Φ.Σ. ισχύος 1 x 21W 
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 59 100,00% 
      Για  την προμήθεια  ,  μεταφορά από οποιαδήποτε  απόσταση στον τόπο ενσωμάτωσης και  πλήρη
εγκατάσταση στρογγυλού  φωτιστικού σώματος οροφής , με λυχνία στεγασμένων χώρων διαμέτρου Φ300 μμ
με διάφανο πλαστικό κάλυμα (καλής ποιότητας να μην κιτρινίζει) προστασίας IP65   για 1χ21w λαμπτήρεα
νέου τύπου   με ηλεκτρονικό  τρόπο έναυσης,
αποτελούμενο  από  ενισχυμένη  βάση  βαμμένη  με  ψημένο  χρώμα   καθώς  και  εργασία  πλήρους
αποπεράτωσης εγκατάστασης σύμφωνα με τις προδιαγραφές Η/Μ εργασιών την Τ.Σ.Υ , τους κανονισμούς
της Δ.Ε.Η και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης .
Υλικά : Φωτιστικό σώμα, με λυχνία νέου τύπου , στεγασμένων χώρων με κώδωνα προστασίας στρογγυλό
ροφής διαμέτρου 0,30μ) με ένα λαμπτήρα 21w νέας τεχνολογίας  λευκού ψυχρού φωτισμού με την ανάλογη
εργασία πλήρους αποπεράτωσης και εγκατάστασης σε διάφορα σημεία και κτίρια που θα υποδειχθούν από
την υπηρεσία.
Περιλαμβάνονται και επιπλέον καλώδιο ΝΥΜ εύκαμπτο και κλέμενς εφόσον δεν επαρκούν τα υπάρχοντα.
Φ.Σ. ισχύος 1 x 21W 
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ(Ολογράφως):ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  (Αριθμητικώς):35,00   

A.T.:048 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 54.46.1 Πόρτες - Παράθυρα - Υαλοστάσια από ξυλεία. Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές. Με 
κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm 
Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 5446.1 100,00% 
      Για τις εργασίες κατασκευής ξυλίνων τοιχωμάτων της ενότητας 54 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι
ακόλουθοι γενικοί όροι:

α) Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται  οι ακόλουθες εργασίες και υλικά:
- Ολα τα απαιτούμενα συνδετικά μέσα, όπως γαλβανισμένα εν θερμώ καρφιά, ξυλόβιδες, ξυλουργικές κόλλες,
γαλβανισμένα μεταλλικά ειδικά τεμάχια και στηρίγματα, βύσματα χημικά ή εκτονούμενα κλπ.
- Η προστασία της ξυλείας από τα έντομα.
-  Τα  ελαστικά  παρεμβύσματα  στεγανότητας,  απόσβεσης  κραδασμών  ή  κρούσεων  από  οποιοδήποτε
συνθετικό υλικό, οι μαστίχες σφράγισης αρμών (ακρυλικές, σιλικόνης, πολυουραιθάνης κλπ),  
-  Τα  στηρίγματα  της  κάσσας  (τρία  ανά  ορθοστάτη  και  τουλάχιστον  ένα  στο  πανωκάσι  για  τα  δίφυλλα
κουφώματα  )  από  εν  θερμώ  γαλβανισμένη  λάμα  διαστάσεων  τουλάχιστον  2x30  mm,  μαζί  με  την
τσιμεντοκονία ή ανάλογο υλικό στήριξης της κάσσας,
- Οι σύνδέσμοι ακαμψίας για την προσωρινή τοποθέτηση των κουφωμάτων μέχρι τη πήξη των κονιαμάτων
στήριξης,
-  Τα περιθώρια (περβάζια) διαστάσεων τουλάχιστον 12x50 mm, ή ημικυκλικό αρμοκάλυπτρο διαστάσεων
τουλάχιστον 2,5x2,5 mm (εκτός αν ορίζονται μεγαλύτερα στα επιμέρους άθρα),
- Oι ενδεχόμενες σκοτίες σφράγισης στο κατωκάσι, στα κουφώματα με ποδιά,
- Oι προδιαμορφωμένες στο εργαστήριο υποδοχές στροφέων, κλειδαριών και λοιπών εξαρτημάτων,
- Η σήμανση των φύλλων για την μονοσήμαντη αντιστοίχησή τους,





- Τα ενδεχόμενα ξύλινα κατωκάσια, 
- Οι ψευτόκασες (αν αφαιρούνται επιτρέπεται να είναι από μοριοσανίδα 25 mm ενώ αν παραμένουν θα είναι
από εμποτισμένη ξυλεία πάχους 22 mm) και η στήριξή τους,
- Τα ενδεχόμενα πηχάκια συγκράτησης υαλοπινάκων,
- Τα υλικά πλήρωσης πρεσσαριστών φύλλων (πετροβάμβακας κλπ)
- Ολα τα μεταλλικά στοιχεία ανάρτησης, λειτουργίας, στήριξης, στροφής και γενικά της ασφάλισης και κίνησής
των  κουφωμάτων,  εκτός  αυτών  που  αναφέρονται  στην  επόμενη  παράγραφο  ή  αναφέρονται  ρητά  στο
αντίστοιχο άρθρο, 
β) Στις τιμές μονάδας δεν συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη (εκτός αν ορίζεται ρητά στο αντίστοιχο άρθρο):
- για κλείθρα, χειρολαβές, σύρτες, 
- για ενδεχόμενα ειδικά μεταλλικά κατωκάσια,
γ)  Οι  τιμές μονάδας (Τ1)  των άρθρων ισχύουν και  για  μεταβολές των διαστάσεων της βασικής δομικής
ξυλείας  του  κουφώματος  μέχρι  10%.  Πέραν  του  ως  άνω  ποσοστού  αυτού,  η  αντίστοιχη  τιμή  (T2)  θα
προσδιορίζεται βάσει του τύπου:
Τ2 = Τ1 x (V2 / [1,10 x V1]), όπου V1 ο αρχικός συμβατικά προβλεπόμενος στο τιμολόγιο όγκος ξυλείας και
V2 ο νέος.

Κατασκευή πρεσσαριστής θύρας από ξυλεία τύπου Σουηδίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-
01-00 ''Ξύλινα κουφώματα'', με περιθώρια (περβάζια) 2x5,5 cm και στις δύο όψεις με φύλλα πρεσσαριστά με
κόντρα  -  πλακέ,  πλήρη ή  με  φεγγίτη,  συνολικού  πάχους  5  cm  αποτελούμενα  από πλαίσιο  4x7  cm  με
ενίσχυση  στο  ύψος  της  κλειδαριάς  με  ξύλο  διαστάσεων  4x5x40  cm,  με  σκελετό  σταυρωτό  από  ξύλα
''μισοχαρακτά''  4x5 cm ανά 15 cm το πολύ ή από πήχεις σταυρωτές ''μισοχαρακτές''   καθαρής διατομής
τουλάχιστον 36x8 mm με κενό 50x50 mm, περιθώρια 5x2,5 cm σε κάθε πλευρά και κόντρα πλακέ των 5 mm
και  γενικά  ξυλεία,  σιδηρικά  αναρτήσεως,  στερεώσεως  και  λειτουργίας  (εκτός  από χωνευτή  κλεδαριά  και
χειρολαβές) και μικροϋλικά και εργασία για κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση περιλαμβανομένης και της
εργασίας τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών, 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²).   
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

ΕΥΡΩ(Ολογράφως):ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ  (Αριθμητικώς):118,00   

A.T.:049 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α Ν56.25.1 Ερμάρια - Πάγκοι, κτλ. Ντουλάπες ιματισμού μεγάλου ύψους, μή τυποποιημένες. 
Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 5613.1 100,00% 
      Ντουλάπες ιματισμού μεγάλου ύψους, μή τυποποιημένες, με βάθος 60 cm, με ''κουτιά'' από νοβοπάν
συνολικού πάχους 18 mm, αμφίπλευρα επενδυμένα με μελαμίνη ή φορμάικα, πάχους 1 mm, με τελείωμα σε
όλα τα ορατά σόκορα από ταινία PVC πάχους 3 mm, με ενώσεις των επιφανειών με ανοξείδωτες ξυλόβιδες,
κόλλα και  κατάλληλες εντορμίες σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-09-01-00 ''Εντοιχισμένα ή σταθερά
έπιπλα '', με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

- Διαμόρφωση χειλέων των απαιτουμένων οπών με φρεζάρισμα
- Κατασκευή πλάτης του κουτιού προς τον τοίχο από χαρτοφορμάϊκα ή φορμάϊκα πάχους 8 mm
- Οριζόντια (ράφια) και κατακόρυφα σταθερά χωρίσματα (άν προβλέπονται) από μοριοσανίδες επενδυμένες
και στις δύο επιφάνειες με μελαμίνη (1,0 mm), συνολικού πάχους 18 ή 20 mm ανάλογα με το πλάτος τους, με
περιθώριο από ταινία PVC πάχους 3 mm στα εμφανή σόκορα με στρογγυλευμένες ακμές. 
- Τα φύλλα (μονά ή διπλά) από νοβοπάν με μελαμίνη οιουδήποτε χρώματος, εσωτερικά και εξωτερικά (min
πάχος 1,0 mm), συνολικού πάχους 18 mm, με περιθώρια από ταινία PVC πάχους 3 mm με στρογγυλευμένες
ακμές. 
-  Τοποθέτηση χειρολαβών (πόμολα)  φύλλων και  κρυφών μεταλλικών μεντεσέδων βαρέως τύπου διπλής
περιστροφής, ανοξειδώτων και ρυθμιζομένων. 
- Στήριξη της κατασκευής σε ρυθμιζόμενα ποδαρικά με απόληξη από πλαστικό προφίλ για την προστασία
τους από την υγρασία 
- Κουμπωτή μπάζα ύψους 125 mm από νοβοπάν με επένδυση μελαμίνης πάχους 1,0 mm. 

Εάν προβλέπονται συρτάρια τιμολογούνται ιδιαίτερα, 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) πραγματικής επιφάνειας όψης  
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

ΕΥΡΩ(Ολογράφως):ΕΚΑΤΟΝ ΔΩΔΕΚΑ  (Αριθμητικώς):112,00   





A.T.:050 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 56.25 Ερμάρια - Πάγκοι, κτλ. Ερμάρια μεγάλου ύψους, μή τυποποιημένα.  
Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 5613.1 100,00% 
      Ερμάρια μεγάλου ύψους, μή τυποποιημένα, με βάθος 60 cm, με ''κουτιά''  από νοβοπάν συνολικού
πάχους 18 mm, αμφίπλευρα επενδυμένα με μελαμίνη ή φορμάικα, πάχους 1 mm, με τελείωμα σε όλα τα
ορατά σόκορα από ταινία PVC πάχους 3 mm, με ενώσεις των επιφανειών με ανοξείδωτες ξυλόβιδες, κόλλα
και   κατάλληλες εντορμίες σύμφωνα με την μελέτη και  την ΕΤΕΠ 03-09-01-00 ''Εντοιχισμένα ή σταθερά
έπιπλα '', με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

- Διαμόρφωση χειλέων των απαιτουμένων οπών με φρεζάρισμα
- Κατασκευή πλάτης του κουτιού προς τον τοίχο από χαρτοφορμάϊκα ή φορμάϊκα πάχους 8 mm
- Οριζόντια (ράφια) και κατακόρυφα σταθερά χωρίσματα (άν προβλέπονται) από μοριοσανίδες επενδυμένες
και στις δύο επιφάνειες με μελαμίνη (1,0 mm), συνολικού πάχους 18 ή 20 mm ανάλογα με το πλάτος τους, με
περιθώριο από ταινία PVC πάχους 3 mm στα εμφανή σόκορα με στρογγυλευμένες ακμές. 
- Τα φύλλα (μονά ή διπλά) από νοβοπάν με μελαμίνη οιουδήποτε χρώματος, εσωτερικά και εξωτερικά (min
πάχος 1,0 mm), συνολικού πάχους 18 mm, με περιθώρια από ταινία PVC πάχους 3 mm με στρογγυλευμένες
ακμές. 
-  Τοποθέτηση χειρολαβών (πόμολα)  φύλλων και  κρυφών μεταλλικών μεντεσέδων βαρέως τύπου διπλής
περιστροφής, ανοξειδώτων και ρυθμιζομένων. 
- Στήριξη της κατασκευής σε ρυθμιζόμενα ποδαρικά με απόληξη από πλαστικό προφίλ για την προστασία
τους από την υγρασία 
- Κουμπωτή μπάζα ύψους 125 mm από νοβοπάν με επένδυση μελαμίνης πάχους 1,0 mm. 

Εάν προβλέπονται συρτάρια τιμολογούνται ιδιαίτερα, 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) πραγματικής επιφάνειας όψης   
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

ΕΥΡΩ(Ολογράφως):ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  (Αριθμητικώς):155,00   

 

  Ικαρία  ___/___/2018
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ

Νικόλαος Κατσάφαρος
Πολιτικός Μηχανικός

Ικαρία  ___/___/2018
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Παναγιώτης Μεσολογγίτης
Μηχανικός Δομικών Έργων





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Έργο: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ
ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 
ΙΚΑΡΙΑΣ, ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

 Θέση: ΛΕΥΚΑΔΑ, Δ.Ε ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ

Προϋπολογισμός Μελέτης 

Ημερομηνία :    20/2/2018 

Α/Α Είδος Εργασίας 
Κωδικός
Άρθρου 

Κωδ.
ΕΤΕΠ

'ΕΛΟΤ ΤΠ
1501-'+ 

Αρ.
Τιμ. 

Άρθρο
Αναθεώρησης 

Μονάδα
Ποσό
τητα 

Τιμή
( € ) 

Δαπάνη 

Μερική
( € ) 

Ολική  ( €
) 

1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 

1 
Καθαιρέσεις. Καθαιρέσεις 
πλινθοδομών.  

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α
22.4 

14-02-02-01 001 
ΟΙΚ 2222
100,00%

m3 9 15,7 141,30 

2 
Καθαιρέσεις. Αποξήλωση 
ξυλίνων ντουλαπών  

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α
Ν22.45.1 

002 
ΟΙΚ 2275
100,00%

m2 72,11 9 648,99 

3 
Καθαιρέσεις. Καθαίρεση 
επιχρισμάτων.  

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α
22.23 

14-02-01-01 003 
ΟΙΚ 2252
100,00%

m2 100 5,6 560,00 

4 
Καθαιρέσεις. Αποξήλωση 
ξυλίνων ή σιδηρών 
κουφωμάτων.  

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α
22.45 

004 
ΟΙΚ 2275
100,00%

m2 13 16,8 218,40 

5 

Οπτοπλινθοδομές. 
Οπτοπλινθοδομές με 
διακένους τυποποιημένους 
οπτοπλίνθους 9x19x24 cm ή 
και μεγαλυτέρων διαστάσεων. 
Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί 
τοίχοι) 

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α
46.15.1 

03-02-02-00 005 
ΟΙΚ 4662.1

100,00%
m2 40,96 22,5 921,60 

6 

Οπτοπλινθοδομές. 
Οπτοπλινθοδομές με 
διακένους τυποποιημένους 
οπτοπλίνθους 9x19x24 cm ή 
και μεγαλυτέρων διαστάσεων. 
Πάχους 1 (μιάς) πλίνθου 
(μπατικοί τοίχοι) 

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α
46.15.2 

03-02-02-00 006 
ΟΙΚ 4662.1

100,00%
m2 6,17 39 240,63 

7 

Διαζώματα (σενάζ) - Λοιπές 
ενισχύσεις τοιχοδομών. 
Διαζώματα (σενάζ) από 
ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα.
Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) 
δρομικών τοίχων 

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α
49.1.1 

007 
ΟΙΚ 3213
100,00%

m 22,72 16,8 381,70 

8 

Διαζώματα (σενάζ) - Λοιπές 
ενισχύσεις τοιχοδομών. 
Διαζώματα (σενάζ) από 
ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα.
Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) 
μπατικών τοίχων 

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α
49.1.2 

008 
ΟΙΚ 3213
100,00%

m 3,15 19,7 62,06 

9 
Γωνιόκρανα προστασίας 
ακμών τοιχοπετασμάτων από 
γυψοσανίδες.  

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α
61.12 

009 
ΟΙΚ 6116
100,00%

m 3,5 3,9 13,65 

10 
Σιδηρουργικά διάφορα. 
Μεταλλικός σκελετός 
ψευδοροφής.  

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α
61.30 

010 
ΟΙΚ 6118
100,00%

Kg 250 3,1 775,00 

11 

Σιδηρά κουφώματα κοινά - 
Γκαραζόπορτες. Υαλοστάσια 
πυρασφαλείας, σταθερά. 
Υαλοστάσια πυρασφαλείας 
σταθερά από πυρίμαχο 
οπλισμένο κρύσταλλο, κλάσης 
πυραντίστασης ΕΙ 60 min 

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α
N62.60.5.1 

011 
ΟΙΚ 6236
100,00%

m2 3,25 335 1.088,75 

Σε μεταφορά: 5.052,08 0,00





Α/Α Είδος Εργασίας 
Κωδικός
Άρθρου 

Κωδ.
ΕΤΕΠ
'ΕΛΟΤ

ΤΠ
1501-'+ 

Αρ.
Τιμ. 

Άρθρο
Αναθεώρησης 

Μονάδα
Ποσό
τητα 

Τιμή
( € ) 

Δαπάνη 

Μερική
( € ) 

Ολική
( € ) 

Από μεταφορά: 5.052,08 0,00

12 

Σιδηρά κουφώματα κοινά - 
Γκαραζόπορτες. Θύρες 
μεταλλικές πυρασφαλείας, 
ανοιγόμενες, μονόφυλλες. 
Θύρες πυρασφαλείας, 
μονόφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς
φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 
60 min 

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α
62.60.2 

012 
ΟΙΚ 6236
100,00%

m2 1,85 280 518,00 

13 
Αρμολογήματα -  Επιχρίσματα. 
Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά 
με μαρμαροκονίαμα.  

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α
71.31 

03-03-01-00 013 
ΟΙΚ 7131
100,00%

m2 204,16 11,2 2.286,59 

14 

Επιστρώσεις - Επενδύσεις. 
Επενδύσεις με κεραμικά 
πλακίδια εφυαλωμένα ή μη 
(ματ) ή οξύμαχα (γκρέ). 
Επενδύσεις με πλακίδια 
εφυαλωμένα ή οξύμαχα 20x10 
cm, κολλητά 

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α
73.31.3 

03-07-02-00 014 
ΟΙΚ 7331
100,00%

m2 72,24 45 3.250,80 

15 

Επιστρώσεις - Επενδύσεις. 
Επιστρώσεις δαπέδων με 
κεραμικά πλακίδια. Επιστρώσεις
δαπέδων με πλακίδια GROUP 
4, διαστάσεων 40x40 cm 

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α
73.33.3 

03-07-02-00 015 
ΟΙΚ 7331
100,00%

m2 15,29 36 550,44 

16 
Χρωματισμοί. Προετοιμασία 
επιχρισμένων επιφανειών 
τοίχων για χρωματισμούς.  

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α
77.15 

03-10-02-00 016 
ΟΙΚ 7735
100,00%

m2 303,54 1,7 516,02 

17 

Χρωματισμοί. Χρωματισμοί επί 
επιφανειών επιχρισμάτων ή 
σκυροδέματος με χρώματα 
υδατικής διασποράς, ακρυλικής,
στυρενιοακρυλικής ή 
πολυβινυλικής βάσεως.με 
σπατουλάρισμα. Εσωτερικών 
επιφανειών με χρήση ακρυλικών
χρωμάτων, ακρυλικής ή 
πολυβινυλικής βάσεως. 

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α
77.81.1 

03-10-01-00
03-10-02-00 017 

ΟΙΚ 7786.1
100,00%

m2 303,54 13,5 4.097,79 

18 

Χρωματισμοί. Χρωματισμοί 
επιφανειών γυψοσανίδων με 
χρώμα υδατικής διασποράς 
ακρυλικής ή βινυλικής ή 
στυρενιο-ακρυλικής βάσεως 
νερού. Με σπατουλάρισμα της 
γυψοσανίδας 

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α
77.84.2 

03-10-02-00 018 
ΟΙΚ 7786.1

100,00%
m2 90 12,4 1.116,00 

19 

Διακοσμήσεις - Ειδικές 
καλύψεις. Γυψοσανίδες. 
Γυψοσανίδες πυράντοχες, 
επίπεδες, πάχους 12,5 mm 

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α
78.5.5 

019 
ΟΙΚ 7809
100,00%

m2 90 16,8 1.512,00 

20 

Μονώσεις υγρασίας - ήχου - 
θερμότητας. Απομόνωση 
χαλκοσωλήνων ζεστού νερού με
την χρήση ελαστομερούς 
σωλήνας θερμομόνωσης 
κλειστών κυψελών από 
συνθετικό καουτσούκ  

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α
Ν79.32.1 

03-06-02-02 020 
ΟΙΚ 7932.1

100,00%
m 50 3 150,00 

21 

Μονώσεις υγρασίας - ήχου - 
θερμότητας. Θερμο-ηχομόνωση 
με πλάκες ορυκτοβάμβακα των 
50 mm, πυκνότητας 80 kg.  

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α
79.55 

03-06-02-02 021 
ΟΙΚ 7934
100,00%

m2 45 14 630,00 

Αθροισμα Εργασιών :  19.679,72 19.679,72 

2. 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚ
Α 

22 
Αγωγός τύπου ΝΥΑ 
Μονόκλωνος Διατομής: 1,5 
mm2 

ΑΤΗΕ  
8751.1.2 

022 
ΗΛΜ 44
100,00%

m 1800 1 1.800,00 

23 

Διακόπτης ορατός στεγανός 
ΙΡ55 με πλήκτρο εντάσεως 10 Α 
τάσεως 250 V Εντάσεως 10 Α 
απλός μονοπολικός  

ΑΤΗΕ  
Ν8801.2.1 

023 
ΗΛΜ 49
100,00%

Τεμ. 5 14 70,00 

Σε μεταφορά: 1.870,00 19.679,72





Α/Α Είδος Εργασίας 
Κωδικός
Άρθρου 

Κωδ.
ΕΤΕΠ
'ΕΛΟΤ

ΤΠ
1501-'+ 

Αρ.
Τιμ. 

Άρθρο
Αναθεώρησης 

Μονάδα
Ποσό
τητα 

Τιμ
ή

( € ) 

Δαπάνη 

Μερική ( € )
Ολική
( € ) 

Από μεταφορά: 1.870,00 19.679,72

24 
Διακόπτης ορατός τραβηκτός 
κλήσης ανάγκης.  

ΑΤΗΕ  
Ν8808.1 

024 
ΗΛΜ 49
100,00%

Τεμ. 42 10 420,00 

25 
Ρευματοδότης ορατός με καπάκι
SCHUKO - Εντάσεως 16 Α 

ΑΤΗΕ  
Ν8826.3.2.
1 

025 
ΗΛΜ 49
100,00%

Τεμ. 9 14 126,00 

26 

Φωτιστικό σώμα κλίνης, 
επίτοιχο. με ανταυγαστήρα απλό
προστασίας ΙΡ 20 - Με 
λαμπτήρα led. 

ΑΤΗΕ  
Ν8982.1.1.
3 

026 
ΗΛΜ 60
100,00%

Τεμ. 24 30 720,00 

27 
Φωτοηλεκτρικός ανιχνευτής 
καπνού απλός  

ΑΤΗΕ  
Ν62.1.1 

027 
ΗΛΜ 62
100,00%

Τεμ. 2 20 40,00 

28 
Πυροσβεστήρας τύπου NAFII, 
φορητός γομώσεως 6 kg 

ΑΤΗΕ  
Ν8201.1.2 

028 Τεμ. 8 40 320,00 

29 
Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου 
Ρα,αυτόματος,με κεφαλή 
sprinkler γομώσεως 12 kg 

ΑΤΗΕ  
Ν8202.1.3 

029 
ΗΛΜ 19
100,00%

Τεμ. 1 70 70,00 

30 
Πυροσβεστική φωλεά επίτοιχη ή
χωνευτή Με ένα πυροσβεστικό 
κρουνό 

ΑΤΗΕ  
Ν8204.1.1 

030 
ΗΛΜ 20
100,00%

Τεμ. 1 200 200,00 

31 
Κανάλι διανομής απο ΡVC 
διαστάσεων 20 Χ 12.5mm 

ΑΤΗΕ  
Ν8739.1 

031 m 100 3,5 350,00 

32 
Κανάλι διανομής απο ΡVC 
διαστάσεων 60 Χ40 mm 

ΑΤΗΕ  
Ν8739.7 

032 m 70 5 350,00 

33 
Κανάλι διανομής απο ΡVC 
διαστάσεων 11 Χ10,5 mm 

ΑΤΗΕ  
Ν8739.8 

033 m 60 3,5 210,00 

34 
Διευθυνσιοδοτούμενο 
υαλόφρακτο κομβίο αναγγελίας 
φωτιάς  

ΑΤΗΕ  
Ν8809.1.2 

034 
ΗΛΜ 49
100,00%

Τεμ. 6 20 120,00 

35 
Πίνακας πυρανίχνευσης 
συμβατικός  
διευθυνσιοδοτούμενος 2 ζωνών.

ΑΤΗΕ  
Ν8840.2.1.
7 

035 
ΗΛΜ 52
100,00%

Τεμ. 1 600 600,00 

36 
Φωτιστικό σώμα ασφαλείας και 
νυκτός κλινοθαλάμου χωνευτό ή
επίτοιχο  

ΑΤΗΕ  
Ν8980.7 

036 
ΗΛΜ 59
100,00%

Τεμ. 12 22 264,00 

37 Φαροσειρήνα  
ΑΤΗΕ  
Ν8983.5.1.
1 

037 
ΗΛΜ 60
100,00%

Τεμ. 1 60 60,00 

38 
Φωτιστικό ασφαλείας "EXIT 
LIGHT" Φωτιστικό ασφαλείας 
κοινό 

ΑΤΗΕ  
Ν8987.1 

038 
ΗΛΜ 59
100,00%

Τεμ. 21 30 630,00 

39 
Δίδυμο φωτιστικό ασφαλείας 
μεγάλων χώρων.  

ΑΤΗΕ  
Ν8997.8 

039 Τεμ. 3 120 360,00 

40 
Πίνακας αναγγελίας κλήσης 
επίτοιχος 48 θέσεων 

ΑΤΗΕ  
Ν9661.3.4 

040 
ΗΛΜ 52
100,00%

Τεμ. 1 500 500,00 

41 

Κατασκευή εσωτερικής 
εγκατάστασης ύδρευσης - 
αποχέτευσης W.C. τοποθέτηση 
και σύνδεση ειδών υγιεινής  

ΑΤΗΕ  
Ν8036.3.1 

041 

ΗΛΜ 5 25,00%
ΗΛΜ 7 25,00%
ΗΛΜ 8 25,00%

ΗΛΜ 11
25,00%

κ.α. 2 500 1.000,00 

42 

Κατασκευή εσωτερικής 
εγκατάστασης ύδρευσης - 
αποχέτευσης W.C. ΑΜΕΑ 
τοποθέτηση και σύνδεση ειδών 
υγιεινής ΑΜΕΑ καθώς και 
βοηθητικών χειρολαβών.  

ΑΤΗΕ  
Ν8036.3.2 

042 

ΗΛΜ 5 25,00%
ΗΛΜ 7 25,00%
ΗΛΜ 8 25,00%

ΗΛΜ 11
25,00%

κ.α. 2 
100

0 
2.000,00 

43 

Ερμάριο Μπάνιου Πλαστικό με 
Καθρεύτη και Φως 60x40cm 
πλαστική - διαστάσεων 12 Χ 60 
cm  

ΑΤΗΕ  
8169.3.1 

043 
ΗΛΜ 13
100,00%

Τεμ. 14 35 490,00 

44 
Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με 
κάλυμμα χρώματος λευκού 

ΑΤΗΕ  
8179.1 

044 
ΗΛΜ 18
100,00%

Τεμ. 9 20 180,00 

45 

Ηλεκτρολογικές εργασίες για την
ρευματοδότηση των υπό 
διαμόρφωση χώρων (WC, W.C 
ΑΜΕΑ, χώρων διοίκησης κλπ) 
της Μονάδας Φροντίδας 
Ηλικιωμένων στηνΛευκάδα 
Ικαρίας.  

ΗΛΜ  
Ν55.7 

045 
ΗΛΜ 55
100,00%

κ.α. 1 400 400,00 

Σε μεταφορά: 11.280,00 19679,72





Α/Α Είδος Εργασίας 
Κωδικός
Άρθρου 

Κωδ.
ΕΤΕΠ
'ΕΛΟΤ

ΤΠ
1501-'+ 

Αρ.
Τιμ. 

Άρθρο
Αναθεώρησης 

Μονάδα
Ποσό
τητα 

Τιμ
ή

( € )

Δαπάνη 

Μερική ( € ) 
Ολική
( € ) 

Από μεταφορά: 11.280,00 19.679,72

46 

Φωτιστικό σώμα φθoρισμού 
οροφής  με πλαστικό κάλυμα για
λαμπτήρες 2x28w τύπου Τ5. 
Φ.Σ. ισχύος 2 x 28W 

ΝΕΤ ΗΛΜ  
Ν65.80.10.
5 

046 
ΗΛΜ 59
100,00%

Τεμ. 5 40 200,00 

47 

Φωτιστικό σώμα  οροφής 
στρογγυλό  με πλαστικό κάλυμα
για λαμπτήρες νέου τύπου 21W.
Φ.Σ. ισχύος 1 x 21W 

ΝΕΤ ΗΛΜ  
Ν65.80.10.
6 

047 
ΗΛΜ 59
100,00%

Τεμ. 15 35 525,00 

Αθροισμα Εργασιών :  12.005,00 12.005,00

3. ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ 

48 

Πόρτες - Παράθυρα - 
Υαλοστάσια από ξυλεία. Θύρες 
ξύλινες πρεσσαριστές. Με 
κάσσα δρομική, πλάτους έως 13
cm 

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α
54.46.1 

03-08-01-00 048 
ΟΙΚ 5446.1

100,00%
m2 14,6 118 1.722,80 

49 
Ερμάρια - Πάγκοι, κτλ. 
Ντουλάπες ιματισμού μεγάλου 
ύψους, μή τυποποιημένες.  

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α
Ν56.25.1 

03-09-01-00 049 
ΟΙΚ 5613.1

100,00%
m2 72,11 112 8.076,32 

50 
Ερμάρια - Πάγκοι, κτλ. Ερμάρια 
μεγάλου ύψους, μή 
τυποποιημένα.  

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α
56.25 

03-09-01-00 050 
ΟΙΚ 5613.1

100,00%
m2 13,1 155 2.030,50 

Αθροισμα Εργασιών :  11.829,62 11.829,62 

Εργασίες Προυπολογισμού 43.514,34 
Γ.Ε & Ο.Ε  (%) 18,00% 7.832,58 

Σύνολο : 51.346,92 
Απρόβλεπτα (%) 15,00% 7.702,04 

Σύνολο : 59.048,96 
Ποσό για αναθεωρήσεις 7,49 

Σύνολο : 59.056,45 
Φ.Π.Α. (%) 24,00% 14.173,55 

Γενικό Σύνολο : 73.230,00 

Ικαρία  ___/___/2018
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Παναγιώτης Μεσολογγίτης
Μηχανικός Δομικών Έργων

Ικαρία  ___/___/2018
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ

Νικόλαος Κατσάφαρος
Πολιτικός Μηχανικός





                  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Έργο:  
ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ                                                                 
ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ                                                                 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                                                           

         Ταχ. Δ/νση: Άγιος Κήρυκος Ικαρίας, Τ.Κ 83300
Τηλ. 22753 50427, Fax 2275 022202

          Πληροφορίες: κος Μεσολογγίτης Παναγιώτης 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1ον ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ.
      Αυτή η Ειδική Συγγραφή υποχρεώσεων (ΕΣΥ) αφορά την εκτέλεση του παραπάνω έργου.  

ΑΡΘΡΟ 2ον ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ. 
                 Για την εκτέλεση του παραπάνω έργου ισχύουν  οι διατάξεις του άρθρου 2 της Γενικής Συγγραφής 
Υποχρεώσεων του έργου.

ΑΡΘΡΟ 3ο : ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Για την κατασκευή του έργου υπογράφεται σχετική σύμβαση σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων

105 και 135 του Ν.4412/16, από το Δήμαρχο Ικαρίας εκ μέρους του Δήμου. Η σύμβαση συνάπτεται με βάση
την απόφαση κατακύρωσης, τα τεύχη και τα σχέδια με τα οποία διενεργήθηκε η δημοπρασία. Το έγγραφο της
σύμβασης έχει αποδεικτικό και όχι συστατικό χαρακτήρα.

Για την υπογραφή της σύμβασης καλείται ο προσωρινός ανάδοχος, με ειδική έγγραφη πρόσκληση,
να  προσέλθει  στα  γραφεία  της  Τεχνικής  Υπηρεσίας  μέσα  σε  προθεσμία  είκοσι  (20)  ημερών,  από  την
κοινοποίηση της πρόσκλησης. Η πρόσκληση γίνεται μαζί με την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης.
Μέσα στην ίδια προθεσμία ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει τις σχετικές εγγυήσεις και τα
απαιτούμενα από την παρ. 1β του άρθρου 72 του Ν. 4412/16.

Αν ο ανάδοχος δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης ή δεν προσκομίσει τις απαιτούμενες
εγγυήσεις  για  την  καλή  εκτέλεση  της  σύμβασης,  κηρύσσεται  έκπτωτος  με  απόφαση  της  διευθύνουσας
υπηρεσίας. Κατά της απόφασης αυτής ο ανάδοχος δικαιούται να υποβάλει ένσταση εντός δέκα ημερών από
την παραλαβή της. Επί της ενστάσεως αποφασίζει οριστικά η προϊσταμένη αρχή. 

ΑΡΘΡΟ 4  ο  : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με την

παρ. 1 β του άρθρου 72 του Ν 4412/16, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της
σύμβασης , χωρίς ΦΠΑ.

Σε περίπτωση αναδόχου κοινοπραξίας, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης είναι πάντοτε κοινές υπέρ όλων
των μελών της, όπως ορίζεται στο ίδιο άρθρο του νόμου.

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη –
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη-μέλη της Συμφωνίας
Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου που κυρώθηκε με τον Ν 2513/1997 (Α΄ 139)
και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης να εκδίδονται από το
Ε.Τ.Α.Α.-  Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.  ή  να  παρέχονται  με  γραμμάτιο  του  Ταμείου  Παρακαταθηκών  και  Δανείων  με
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή περισσότερα πιστωτικά
ιδρύματα, ανεξαρτήτως του ύψους των.

Η  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  συμπληρώνεται  με  κρατήσεις  στις  εκάστοτε  εκδιδόμενες  εντολές
πληρωμής.  Οι  κρατήσεις  αυτές  ορίζονται  σε  ποσοστό  5%  επί  της  αξίας  της  των  εργασιών  που  έχουν
εκτελεσθεί, σύμφωνα με την ελεγχθείσα πιστοποίηση και σε ποσοστό 10% επί της αξίας των υλικών που
τυχόν περιλαμβάνονται προσωρινά στην πιστοποίηση μέχρι να ενσωματωθούν στις εργασίες, σύμφωνα με
την παρ.12 του άρθρου 152 του Ν.4412/16.

Οι παραπάνω εγγυήσεις, αρχική και κρατήσεων, απομειώνονται κατά την πρόοδο της κατασκευής
των έργων, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην παρ. 6 του παραπάνω άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 5  ο  : ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ –  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ

“ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ, ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ”

          CPVS:  45300000-0
          Προϋπολογισμός: 73.230,00 €





Προθεσμίες
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να κατασκευάσει και να αποπερατώσει το έργο σε προθεσμία Έξι

(-6-) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης που αποτελούν και την συνολική προθεσμία αποπεράτωσης
του έργου.
Με την περαίωση του συνόλου των εργασιών ο ανάδοχος θα υποβάλλει στον Δήμο αίτηση για χορήγηση
βεβαίωσης περαίωσης. Η μη ύπαρξη της παραπάνω βεβαίωσης επιβάλλει αυτόματα την επιβολή αντίστοιχης
ποινικής ρήτρας.
Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου

Ο ανάδοχος με βάση την ολική προθεσμία συντάσσει και υποβάλλει στην Διευθύνουσα Υπηρεσία, το
χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου, στο διάστημα από 15η έως 30η ημέρα από την υπογραφή της
σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 145 του Ν.4412/16. 

Το χρονοδιάγραμμα αναλύει ανά μονάδα χρόνου και πάντως ανά αναθεωρητική περίοδο τις εργασίες
που προβλέπεται να εκτελεσθούν.

Το χρονοδιάγραμμα συντάσσεται με την μορφή τετραγωνικού πίνακα που περιλαμβάνει την πιο πάνω
χρονική ανάλυση των ποσοτήτων, ανά εργασία ή ομάδα εργασιών και συνοδεύεται από γραμμικό διάγραμμα
και σχετική έκθεση.

Η έναρξη των εργασιών του έργου από μέρους του αναδόχου δεν μπορεί να καθυστερήσει πέραν των
τριάντα ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. 

Η διευθύνουσα Υπηρεσία μπορεί να τροποποιήσει τις προτάσεις του αναδόχου σχετικά με την σειρά
και την διάρκεια κατασκευής των, μέσα στα όρια της συμβατικής προθεσμίας. 

Η έγκριση του χρονοδιαγράμματος γίνεται εντός 15  ημερών από την υποβολή του, με την πάροδο
της  προθεσμίας  αυτής  θεωρείται  εγκεκριμένο.  Το  εγκεκριμένο  χρονοδιάγραμμα  αποτελεί  το  αναλυτικό
πρόγραμμα κατασκευής του έργου.

Αναπροσαρμογές  του  χρονοδιαγράμματος  εγκρίνονται  όταν  μεταβληθούν  οι  προθεσμίες,  το
αντικείμενο ή οι ποσότητες των εργασιών.

Το  χρονοδιάγραμμα  θα  συνοδεύεται  από  έκθεση  όπου  θα  περιγράφονται  αναλυτικά  οι  μέθοδοι
εργασίας, τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν και οι αποδόσεις τους, ο αριθμός των εργατών κ.λ.π., για
τις  κύριες  δραστηριότητες,  έτσι  που  να  εδραιώνουν  συγκεκριμένα  την  αξιοπιστία  των  προτεινομένων
προτάσεων.

Ο ανάδοχος υποχρεούται επίσης, μέσα σε ένα μήνα από την υπογραφή της σύμβασης να συντάξει
και να υποβάλει οργανόγραμμα του εργοταξίου, στο οποίο θα περιγράφονται λεπτομερώς τα πλήρη στοιχεία
στελεχών, εξοπλισμού και μηχανημάτων που θα περιλαμβάνει η εργοταξιακή ανάπτυξη για την εκτέλεση του
έργου.

Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  με  δαπάνη  του  να  παρακολουθεί  ανελλιπώς  την  εφαρμογή  του
χρονοδιαγράμματος και να το αναπροσαρμόζει κάθε μήνα, στην περίπτωση που κάποια ξέφυγε από αυτό,
ούτως ώστε να τηρηθεί τελικά πιστά η συνολική προθεσμία αποπεράτωσης του όλου έργου.

Η τήρηση του χρονοδιαγράμματος κατασκευής του έργου που είναι από τις πιο βασικές υποχρεώσεις
του  αναδόχου,  θα  παρακολουθείται  ανελλιπώς  και  αυστηρά  από  την  επίβλεψη  και  σε  περίπτωση
καθυστέρησης ο ανάδοχος μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος, ύστερα από ειδική πρόσκληση της Διευθύνουσας
Υπηρεσίας. 

Επίσης έκπτωτος μπορεί να κηρυχθεί ο ανάδοχος αν δεν συμμορφωθεί προς τις υποχρεώσεις του για
την υποβολή του χρονοδιαγράμματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και γενικότερα για την
μη τήρηση των συμβατικών του υποχρεώσεων και  την μη συμμόρφωσή του προς τις  σύμφωνα με  την
σύμβαση, έγγραφες εντολές της Υπηρεσίας.
Παράταση

Παράταση προθεσμιών δεν αναγνωρίζεται αν ισχυριστεί ο ανάδοχος άγνοια των τοπικών συνθηκών
της περιοχής εκτέλεσης του έργου, αλλά μόνο για εξαιρετικούς λόγους, μετά από αιτιολογημένη αίτηση του
αναδόχου  (που  υποβάλλεται  τουλάχιστον  ένα  μήνα  πριν  την  λήξη  της  προθεσμίας),  πρόταση  του
επιβλέποντα  μηχανικού,  γνωμοδότηση  του  Διευθυντή  Τεχνικών  Υπηρεσιών  και  απόφαση  του  Δημοτικού
Συμβουλίου, που εκδίδεται όχι αργότερα από την πάροδο τριών μηνών από την υποβολή του αιτήματοςΓια
την παράταση της συνολικής ή των τμηματικών προθεσμιών ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 147
του Ν.4412/16. του αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ 6  ο  : ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Για κάθε ημερολογιακή ημέρα υπέρβασης, με υπαιτιότητα του αναδόχου, της συνολικής προθεσμίας

περαίωσης του όλου έργου, επιβάλλεται ποινική ρήτρα, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 148 του Ν.
4412/16.

Δεν  προβλέπεται  ρήτρα  πρόσθετης  καταβολής  (πριμ)  σε  περίπτωση  ταχύτερης  περαίωσης  του
έργου. Ο φορέας κατασκευής, για την κάλυψη ή περιορισμό των καθυστερήσεων του έργου, αν ευθύνεται για
αυτές ο ανάδοχος, μπορεί να δώσει εντολή στο ανάδοχο να επιταχύνει

Η υποκατάσταση του αναδόχου από τρίτο στην κατασκευή μέρους ή όλου του έργου (εκχώρηση του
έργου)  απαγορεύεται  χωρίς  έγκριση  της  Προϊσταμένης  Αρχής,  που  αποφασίζει  μετά  από  αίτηση  του





αναδόχου και πρόταση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Αν διαπιστωθεί καθ’ οποιονδήποτε τρόπο ότι έχει γίνει
άμεση ή έμμεση υποκατάσταση του αναδόχου από άλλη εργοληπτική επιχείρηση, ο κύριος του έργου ή ο
φορέας κατασκευής κηρύσσει έκπτωτο τον ανάδοχο μετά από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου. 

Κατά  τα  λοιπά για  την περίπτωση υποκατάστασης του  αναδόχου εφαρμόζονται  οι  διατάξεις  του
άρθρου 164 του Ν.4412/16. Για την περίπτωση υπεργολαβιών ισχύουν τα άρθρα 165 και 166 του Ν.4412/16.

ΑΡΘΡΟ 7  ο  : ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΑ ΠΟΣΟΣΤΑ – ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ
Επί της αξίας του έργου της παρούσας εργολαβίας που αποτιμάται με τιμές μονάδος προστίθεται

εργολαβικό ποσοστό δέκα οκτώ τοις εκατό (18%).
Στο ποσοστό αυτό περιλαμβάνονται, εκτός των δαπανών που αναφέρονται στην Γ.Σ.Υ., και ειδικές

δαπάνες που είναι απαραίτητες ή ενδεχόμενα ζητηθούν από τον εργοδότη, όπως:
 Σύνταξη τευχών αναλυτικών επιμετρήσεων, πρωτοκόλλων, σχεδίων, δακτυλογραφήσεων κ.λ.π. σε
ανάλογο αριθμό αντιτύπων, σύμφωνα με τα καταγραφέντα στοιχεία στο ημερολόγιο και  τα καταγραφέντα
επιμετρητικά στοιχεία του αναδόχου παρουσία του επιβλέποντα.
 Λήψη φωτογραφιών κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, κατά την κρίση της επίβλεψης.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει και τυχόν αναγκαίες απολογιστικές εργασίες όταν του δοθεί
ειδική εντολή από την Διευθύνουσα Υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται στον ανάδοχο και 
περιλαμβάνεται στην πιστοποίηση η πραγματική δαπάνη, που προκύπτει σύμφωνα με τα νόμιμα αποδεικτικά 
πληρωμής, για την εκτέλεση των εργασιών.

Επί της δαπάνης αυτής καταβάλλεται εργολαβικό ποσοστό δεκαοκτώ τοις εκατό (18%) μειωμένο κατά την
τεκμαρτή έκπτωση της εργολαβίας.

Επί  της  αξίας  των  υλικών  που  τυχόν  θα  χορηγήσει  ο  εργοδότης  στον  ανάδοχο  δεν  καταβάλλεται
εργολαβικό ποσοστό.

ΑΡΘΡΟ 8  ο  : ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ   
Για  τον  τρόπο  επιμέτρησης  των  εργασιών  ισχύουν  τα  αναφερόμενα  στα  αντίστοιχα  άρθρα  του

τιμολογίου και οι κανόνες επιμέτρησης που ορίζονται στα εγκεκριμένα Ενιαία Τιμολόγια ΝΑΟΙΚ και ΑΤΗΕ του
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

Επιμετρήσεις  συντάσσονται  στο  τέλος  κάθε  μήνα  και  υποβάλλονται  σε  έντυπη  και  ηλεκτρονική
μορφή. Η υποβολή των επιμετρήσεων από τον ανάδοχο στην Υπηρεσία για έλεγχο γίνεται το αργότερο είκοσι
ημέρες μετά το τέλος του επόμενου της εκτέλεσής τους μηνός, αφού υπογραφούν από αυτόν με την ένδειξη
“όπως  συντάχθηκαν  από  τον  ανάδοχο”.  Η  έγκριση  των  επιμετρήσεων  ολοκληρώνεται  με  την  έκδοση
εγκριτικής απόφασης από την Υπηρεσία μετά τον έλεγχό τους. 

Όταν πρόκειται για εργασίες η ποσοτική επαλήθευση των οποίων δεν είναι δυνατή στην τελική μορφή
του έργου, ο ανάδοχος υποχρεούται να καλέσει την επιτροπή της παρ. 2 του άρθρου 136 και το επιβλέποντα
προκειμένου  να  προβούν  από  κοινού  στην  σύνταξη  πρωτοκόλλου  παραλαβής  αφανών  εργασιών  ή
πρωτοκόλλου ζύγισης αντίστοιχα. 

Όλα τα παραπάνω καθώς και θέματα χαρακτηρισμού εδαφών, πληρωμής με κατ΄ αποκοπή τίμημα,
τελικών επιμετρήσεων κ.λπ. διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 151 του Ν.4412/16.

ΑΡΘΡΟ 9  ο  :ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 
Η  πραγματοποίηση  των  τμηματικών  πληρωμών  και  της  οριστικής  πληρωμής  του  εργολαβικού

ανταλλάγματος καθώς και η εκκαθάριση όλων των αμοιβαίων απαιτήσεων από την εργολαβική σύμβαση θα
γίνει με βάσει τους λογαριασμούς και τις πιστοποιήσεις.

Ο ανάδοχος συντάσσει λογαριασμό των ποσών από εργασίες που εκτελέσθηκαν και τον υποβάλει
μετά  τη  λήξη  κάθε  μήνα.  Απαγορεύεται  να  περιλαμβάνονται  στο  λογαριασμό  εργασίες  που  δεν  έχουν
επιμετρηθεί, με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 152 του Ν.4412/16.

Στο λογαριασμό περιλαμβάνονται – με έγκριση της υπηρεσίας – ημιτελής εργασίες με προσωρινή
τιμή  μειωμένη  ώστε  να  είναι  δυνατή  η  αυτοτελής  αποπεράτωση  της  εργασίας  με  το  υπόλοιπο  της
προβλεπόμενης τιμής. Περιλαμβάνονται επίσης υλικά που προσκομίσθηκαν με έγκριση της υπηρεσίας στο
εργοτάξια ή σε αποθήκη που δηλώθηκε και εγκρίθηκε  από την υπηρεσία. Για τα υλικά αυτά φέρει ο ανάδοχος
ακέραια την ευθύνη μέχρι την οριστική ενσωμάτωσή τους στο έργο. Η πιστοποίησή τους γίνεται σύμφωνα με
την παρ. 5 του άρθρου 152 του Ν.4412/16.

Οι  λογαριασμοί  συντάσσονται  πάντοτε  ανακεφαλαιωτικοί,  υποβάλλονται  στην Υπηρεσία που τους
ελέγχει, τους διορθώνει και τους εγκρίνει μέσα σε ένα μήνα. Σε  περίπτωση επιστροφής του λογαριασμού
στον ανάδοχο, το διάστημα τους ενός μηνός επανυπολογίζεται από την επανυποβολή του λογαριασμού.

Σε περίπτωση σύνταξης αρνητικού λογαριασμού, αυτός μπορεί να συνταχθεί από την Υπηρεσία και
το  ποσό  του  πρέπει  να  καταβληθεί  από  τον  ανάδοχο  μέσα  σε  ένα  μήνα  από  την  κοινοποίηση  του
λογαριασμού  σε  αυτόν,  άλλως  καταπίπτουν  ισόποσα  σε  βάρος  του  οι  εγγυητικές  επιστολές  που  έχουν
κατατεθεί, εφ΄ όσον δεν υπάρχει ανεξόφλητο εργολαβικό αντάλλαγμα.

Οι  τμηματικές  πληρωμές  θα  υπόκεινται  στις  κρατήσεις  εγγυήσεων,  σύμφωνα  με  την  ισχύουσα
νομοθεσία και θα αποδίδονται σύμφωνα με τον Νόμο.





Για τις πληρωμές των λογαριασμών θα προσκομίζονται από τον ανάδοχο και τα εξής δικαιολογητικά:
1. Κανονικό τιμολόγιο σε (1) αντίτυπο.
2. Διπλότυπο της αρμόδιας Οικονομικής Εφορίας για την προκαταβολή του φόρου εισοδήματος.
3. Τα ανά τρίμηνο δελτία φορολογικής ενημερότητας, που προβλέπονται από τον νόμο.
4.  Βεβαίωση των ασφαλιστικών οργανισμών για την εκπλήρωση από τον ανάδοχο των σχετικών με την

εργολαβία υποχρεώσεών του.
5. Απόδειξη καταβολής ποσοστού 0,2% και 1% επί του ποσού κάθε λογαριασμού υπέρ του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.

(άρθρο 12 Ν.915/79 και αποφάσεις 9/94 και 10/94 Ολομέλειας Αρείου Πάγου) και 0,50 % υπέρ του Ε.Μ.Π.
6. Παραστατικό καταβολής στον λογαριασμό 040/546107/30 της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος κράτησης

0,6% επί παντός λογαριασμού (Ν.2166/93, άρθρο 27 παρ. 34 και 35).
7. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που θα προκύπτει από την ισχύουσα νομοθεσία για τους Ο.Τ.Α.

Στο  κονδύλιο,  που προκύπτει  τελικά,  προστίθενται  τυχόν νόμιμες  αποζημιώσεις  του  αναδόχου ή
αφαιρούνται, σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν.4412/16, τυχόν επιβαλλόμενες ποινικές ρήτρες, περικοπές,
συμπληρωματική κράτηση εγγύησης (αν δεν έχουν κατατεθεί οι αντίστοιχες εγγυητικές επιστολές),  κ.λ.π.,
γενικά δε προσθαφαιρούνται οφειλόμενα ή χρεωμένα στον εργολάβο ποσά, ώστε να προκύψει το ποσό με το
οποίο θα πληρωθεί και να γίνει εκκαθάριση όλων των αμοιβαίων απαιτήσεων.

Στις εντολές πληρωμής προστίθεται Φ.Π.Α., που θα βαρύνει τον κύριο του έργου, σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 1642/86.

Η πιστοποίηση ενός λογαριασμού δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από την ευθύνη των εργασιών που
πιστοποιούνται,  από την ευθύνη αποκατάστασης τυχόν ζημιών στις ήδη εκτελεσμένες εργασίες,  από την
ευθύνη για την κλοπή υλικών και δεν απαλλάσσει επίσης τον εργοδότη από το δικαίωμά του να απαιτήσει
από τον ανάδοχο να εκπληρώσει όλους τους όρους της σύμβασης μέχρι της οριστικής παραλαβής.

Γενικότερα, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 152 του Ν.4412/16.

ΑΡΘΡΟ  10  ο  :  ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ  –  ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ  –  ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ  ΚΑΙ  ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Ο υπολογισμός της αναθεώρησης γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν.4412/16 με την επιφύλαξη
της  τελευταίας  παραγράφου,  σύμφωνα  με  την  οποία  για  τα  έργα  εσωτερικού  αναστέλλεται  η  έκδοση
πρακτικών διαπίστωσης βασικών τιμών υλικών, εργατικών και μισθωμάτων μηχανημάτων από την επιτροπή
διαπίστωσης τιμών δημοσίων έργων. ΕΔΤΔΕ.

Οι  απολογιστικές  εργασίες  που  μπορεί  να  ζητήσει  η  διευθύνουσα  υπηρεσία  να  εκτελεσθούν,
διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 154 του Ν.4412/16. Τονίζεται ότι σε κάθε περίπτωση απολογιστικής
εκτέλεσης εργασιών πρέπει να τηρείται ειδικό ημερολόγιο  σύμφωνα με την παρ. 9 του ίδιου άρθρου. Το ύψος
των αναγκαίων απολογιστικών εργασιών που υποχρεούται να εκτελέσει ο ανάδοχος μετά από ειδική εντολή
της υπηρεσίας δεν μπορεί να ξεπερνά το ποσό που αντιστοιχεί στο 15% της αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ.

Υπό  την  επιφύλαξη  των  οριζόμενων  στο  άρθρο  132  του  Ν.4412/16,  αν  υπάρχει  ανάγκη  να
εκτελεσθούν επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες μπορεί να εγκριθεί από την προϊσταμένη αρχή
η  εκτέλεσή  τους  πριν  από  τη  σύνταξη  Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα  Εργασιών  και  μέχρι  του  ποσού  που
αντιστοιχεί στο 15% της αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. Στο ανωτέρω ποσοστό περιλαμβάνεται σωρευτικά
και η αξία των απολογιστικών εργασιών. Η εκτέλεση απρόβλεπτων και πρόσθετων εργασιών διέπεται από τις
διατάξεις του άρθρου 155 του Ν.4412/16.

ΑΡΘΡΟ 11  ο  : ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο καθορισμός από τα στοιχεία της μελέτης και τις οδηγίες της τεχνικής περιγραφής και των ειδικών

προδιαγραφών των επί μέρους στοιχείων για την εκτέλεση των εργασιών (τρόπος εκτέλεσης κατασκευών, επί
μέρους διαστάσεις κ.λ.π.) δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από την υποχρέωση να πάρει κάθε μέτρο για την
άρτια εκτέλεση και εμφάνιση των διαφόρων ειδών κατασκευών που συνθέτουν το σύνολο του έργου.

Για την εφαρμογή των παραπάνω όρων διευκρινίζεται ότι, έστω και εάν δεν ορίζεται κάτι από τις
ΕΤΕΠ, τα σχέδια λεπτομερειών ή από άλλα στοιχεία της εργολαβίας ή τέλος από τις οδηγίες ή διαταγές της
υπηρεσίας, κάθε απλή κατασκευή ή σύνθετο τμήμα του έργου, πρέπει να είναι  άρτια, τόσο ως προς την
κατασκευή, την αντοχή και καλή εμφάνισή του, όσο και ως προς την άμεση σύνδεσή του με τα υπόλοιπα
(εσωτερικά ή γειτονικά) τμήματα του έργου.

Κάθε τμήμα του έργου που τυχόν δεν θα συμπληρώνεται άμεσα, θα πρέπει να κατασκευάζεται με την
δυνατότητα να λειτουργεί αυτόνομα.

Σε  περίπτωση  που  διαπιστωθεί  κάποια  παράλειψη  ή  ελάττωμα  της  κατασκευής,  ο  ανάδοχος
υποχρεούται στην συμπλήρωση ή επανόρθωση, στο χρόνο που θα ορίσει η υπηρεσία, αλλιώς η υπηρεσία
έχει το δικαίωμα να εκτελέσει αυτό σε βάρος και για λογαριασμό του, άνευ ετέρου και με την τιμή που θα
ζητήσει ο νέος κατασκευαστής.

Ο ανάδοχος πριν από την εφαρμογή της μελέτης είναι υποχρεωμένος να προβεί σε συσχετισμό και
αριθμητικό έλεγχο των αναγραφομένων στοιχείων και  σε περίπτωση ασυμφωνίας να ζητήσει  έγκαιρα και
έγγραφα από τον εργοδότη την σχετική διόρθωση, χωρίς να έχει δικαίωμα να τροποποιεί τα στοιχεία αυτά,
χωρίς την έγγραφη εντολή του εργοδότη, γιατί σύμφωνα με τη σύμβαση αναλαμβάνει ρητά να εφαρμόσει
πιστά τα σχέδια της μελέτης του έργου και τα καθοριζόμενα στα τεύχη της μελέτης αυτής.





Τα  θέματα  που  αφορούν  σε  τροποποίηση  της  σύμβασης  κατά  τη  διάρκειά  της,  καθώς  και
αυξομειώσεις εργασιών και νέες εργασίες διέπονται από το άρθρο 156 του Ν. 4412/16.

ΑΡΘΡΟ 12  ο  : ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
Ο  ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  τηρεί  ημερολόγιο  έργου,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  146  του

Ν.4412/16. Οι γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου αναφέρονται ρητά στο άρθρο 138 του ίδιου νόμου. 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, κατά την εκτέλεση των εργασιών να συντάσσει και να υποβάλλει
λεπτομερή διαγράμματα των εγκαταστάσεων ηλεκτροδότησης ή άλλων που θα κατασκευασθούν, με πλήρεις
εξασφαλίσεις.  Οι  αποτυπώσεις  αυτές  των  δικτύων  που  τυχόν  κατασκευασθούν  με  το  έργο  αυτό,  θα
παραδοθούν στην υπηρεσία και σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου (AutoCAD). Στο τέλος του έργου και πριν την
προσωρινή παραλαβή, υποχρεούται ο ανάδοχος να συντάξει και να υποβάλει σε ηλεκτρονική μορφή σειρά
σχεδίων “ως κατασκευάσθη”. 

ΑΡΘΡΟ  13  ο  :  ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ  ΚΑΙ  ΟΡΙΣΤΙΚΗ  ΠΑΡΑΛΑΒΗ  –  ΒΕΒΑΙΩΣΗ  ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ  –
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

Με τη λήξη της προθεσμίας περάτωσης του συνόλου του έργου εκδίδεται  βεβαίωση περάτωσης
εργασιών από την διευθύνουσα υπηρεσία, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 168 του Ν.4412/16.

Οποτεδήποτε και πριν από την προσωρινή παραλαβή, το έργο ή αυτοτελή του τμήματα που έχουν
περατωθεί μπορεί να δοθούν σε χρήση, ύστερα από τη διενέργεια σχετικής διοικητικής παραλαβής, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 169 του Ν. 4412/16.

Η προσωρινή παραλαβή διενεργείται μέσα σε έξι μήνες από τη βεβαιωμένη περάτωση του έργου,
σύμφωνα με το άρθρο 170 του Ν.4412/16. Η προσωρινή παραλαβή διενεργείται από επιτροπή που ορίζει η
προϊσταμένη  αρχή,  αφού προηγουμένως η διευθύνουσα υπηρεσία της  ανακοινώσει  ότι  περατώθηκαν οι
εργασίες.  Απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή παραλαβή είναι  ο Φάκελος Ασφάλειας και  Υγείας που
συντάσσεται από τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος συντάσσει επίσης φάκελο προεκτίμησης της δαπάνης τακτικής
συντήρησης και λειτουργίας με βάση το μητρώο του έργου και εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης που
αφορούν σε φθορές λόγω συνήθους χρήσης του έργου.

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να συντηρεί δωρεάν το έργο για δεκαπέντε (15) μήνες από την
ημέρα  υποβολής  του  τελικού  συνοπτικού  επιμετρητικού  πίνακα  ή  από  την  σύνταξη  του  πρωτοκόλλου
περαίωσης  εφ’ όσον τα  επιμετρητικά  στοιχεία  έχουν  υποβληθεί  νωρίτερα  ή  ταυτόχρονα  και  οφείλει  στο
διάστημα αυτό να επανορθώνει κάθε βλάβη ή ζημιά που θα γίνει στα έργα που εκτελέστηκαν απ΄ αυτόν,
σύμφωνα  με  το  άρθρο  171  του  Ν.4412/16.  Κατά  το  χρόνο  εγγύησης  και  υποχρεωτικής  συντήρησης  ο
ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επιθεωρεί τακτικά το έργο, να το διατηρεί σε ικανοποιητική κατάσταση και
να αποκαθιστά κάθε βλάβη τους. Εργασίες για την αποκατάσταση βλαβών κλοπών ή βανδαλισμών από τη
χρήση, εφόσον δεν οφείλονται σε κακή ποιότητα του έργου, εκτελούνται με έγκριση της υπηρεσίας και  η
δαπάνη αποδίδεται στον ανάδοχο ή οι εργασίες αυτές εκτελούνται από την υπηρεσία. Σε περίπτωση που
παραλείπει ο ανάδοχος της υποχρεώσεις του αυτές, οι απαραίτητες εργασίες μπορεί να εκτελεσθούν από την
υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο, σε βάρος και για λογαριασμό του υπόχρεου αναδόχου. Οι εργασίες και
ενέργειες συντήρησης καταγράφονται σε ειδικό τεύχος, με τις υποδείξεις της υπηρεσίας.

Σε  περίπτωση  παράλειψης  των  υποχρεώσεων  του  αναδόχου  κατά  το  χρόνο  υποχρεωτικής
συντήρησης, ισχύουν και οι διατάξεις των παρ. 3 έως 8 του άρθρου 159 του ίδιου νόμου.

Στην οριστική παραλαβή εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 172 του Ν.4412/16. Στην οριστική
παραλαβή του έργου, η επιτροπή παραλαβής παραλαμβάνει το έργο όσον αφορά την καλή κατάσταση των
εργασιών.

ΑΡΘΡΟ 14  ο  : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΑΛΛΟΥΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ – ΦΘΟΡΕΣ
ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

Ο  ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  μην  παρεμποδίζει  την  εκτέλεση  των  εργασιών,  που  δεν
συμπεριλαμβάνονται στην σύμβασή του, από άλλους εργολήπτες που έχει εγκαταστήσει ο κύριος του έργου ή
άλλος φορέας, να διευκολύνει την εκτέλεσή τους  και να ρυθμίζει την εκτέλεση των εκτελουμένων από αυτόν
εργασιών, ούτως ώστε να μην παρεμποδίζεται η εκτέλεση εργασιών από τον κύριο του έργου ή από άλλους
εργολήπτες.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ανοίγει, να μορφώνει και να επαναφέρει στην αρχική κατάσταση
τις απαιτούμενες, με βάση τη μελέτη και τις οδηγίες της επίβλεψης, οπές διέλευσης, φωλιές και αύλακες, για
την  διέλευση  σωλήνων  ή  οποιωνδήποτε  άλλων  στοιχείων  Η/Μ  εγκαταστάσεων,  χωρίς  καμία  ιδιαίτερη
αποζημίωση γιατί οι σχετικές δαπάνες περιλαμβάνονται στα οικεία άρθρα του τιμολογίου.

Απαγορεύεται  ρητά η διάνοιξη ή η μόρφωση από τον ανάδοχο,  οπών,  φωλεών και  αυλακών σε
κατασκευές από σκυρόδεμα, χωρίς την έγγραφη έγκριση του επιβλέποντα μηχανικού. 

Οποιαδήποτε  φθορά  ή  ζημιά  που  προκληθεί  από  υπαιτιότητα  του  αναδόχου,  σε  οποιαδήποτε
κατασκευή,  βαρύνει  τον ανάδοχο που είναι  υποχρεωμένος  να την αποκαταστήσει  και  να  επαναφέρει  τις
κατασκευές που υπέστησαν την ζημιά ή την φθορά, στην πρότερα τους κατάσταση.





ΑΡΘΡΟ 15  ο  : ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ
Ο εργοδότης δικαιούται παράλληλα με την εκτέλεση των εργασιών να χρησιμοποιεί το όλο έργο ή

τμήμα του, αν κατά την κρίση του, αυτή η χρήση είναι δυνατή (διοικητική παραλαβή για χρήση).
Η παραπάνω χρήση δεν αποδεικνύει ότι ο εργοδότης παρέλαβε το έργο ή ότι αυτό εκτελέστηκε καλά

και διατηρεί όλα τα δικαιώματά του να ελέγξει και να παραλάβει εν καιρώ το έργο, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις και τους συμβατικούς όρους. Επίσης δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από τις ευθύνες και υποχρεώσεις
που απορρέουν από την σύμβαση. 

ΑΡΘΡΟ 16  ο  : ΤΗΡΗΣΗ ΝΟΜΩΝ – ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 
Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την τήρηση νόμων, αστυνομικών και λοιπών διατάξεων και οφείλει

να ανακοινώσει, χωρίς καθυστέρηση, στην Διευθύνουσα Υπηρεσία τις διαταγές και εντολές των διαφόρων
αρχών, που απευθύνονται ή του κοινοποιούνται, σχετικά με υποδεικνυόμενα μέτρα ελέγχου, ασφαλείας κ.λ.π.

ΑΡΘΡΟ 17  ο  : ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ
(H έννοια του εργοταξίου ορίζεται στο άρθρο 2 παρ.1 σε συνδυασμό με το παράρτημα Ι του άρθρου 12 του
ΠΔ 305/96).
 Ο ανάδοχος έχει  την υποχρέωση για  την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας,  των
διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του, ή στο προσωπικό του φορέα
του έργου, ή σε οποιονδήποτε τρίτο, ώστε να εξαλείφονται ή να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι ατυχημάτων ή
επαγγελματικών ασθενειών κατά την φάση κατασκευής του έργου :  ΠΔ 305/96 (αρ.  7-9),  Ν.4412/16,  Ν.
3850/10** (αρ. 42).

2. Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται :
α. Να εκπονεί κάθε σχετική μελέτη (στατική ικριωμάτων, μελέτη προσωρινής σήμανσης έργων κλπ.) και να
λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα Ν.4412/16.
β. Να λαμβάνει μέτρα προστασίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας
(ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθμίζεται με τις αποφάσεις του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ : ΔΙΠΑΔ/οικ.177/2-3-01, ΔΕΕΠΠ/85/14-5-01
και ΔΙΠΑΔ/οικ889/27-11-02, στο χρονοδιάγραμμα των εργασιών, καθώς και τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις ή
άλλες αναγκαίες αναπροσαρμογές των μελετών κατά τη φάση της μελέτης και της κατασκευής του έργου :
Ν.4412/16.
γ. Να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή εφαρμογή των μέτρων ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων, να τους
ενημερώνει / εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα της τήρησης των μέτρων αυτών κατά την εργασία, να ζητά τη
γνώμη τους και να διευκολύνει τη συμμετοχή τους σε ζητήματα ασφάλειας και υγείας : ΠΔ 1073/81
(αρ. 111), ΠΔ 305/96 (αρ.10,11), Ν.3850/10 (αρ. 42- 49).
Για την σωστή εφαρμογή της παρ. γ στους αλλοδαπούς εργαζόμενους, είναι αυτονόητο ότι η γνώση από
αυτούς της ελληνικής γλώσσας κρίνεται απαραίτητη ώστε να μπορούν να κατανοούν την αναγκαιότητα και τον
τρόπο εφαρμογής των μέτρων ασφάλειας και υγείας (εκτός ειδικών περιπτώσεων όπου τμήμα ή όλο το
έργο έχει αναλάβει να κατασκευάσει ξένη εξειδικευμένη εταιρεία).

3. Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα της παρ. 2, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τα ακόλουθα 
3.1 Εκ των προτέρων γνωστοποίηση - Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας ( ΣΑΥ ) – Φάκελος Ασφάλειας Υγείας  (ΦΑΥ)
και συγκεκριμένα :

α. Να διαβιβάσει στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη των εργασιών, την εκ των
προτέρων  γνωστοποίηση,  προκειμένου  για  εργοτάξιο  με  προβλεπόμενη  διάρκεια  εργασιών  που  θα
υπερβαίνει  τις  30  εργάσιμες  ημέρες  και  στο  οποίο  θα  ασχολούνται  ταυτόχρονα  περισσότεροι  από  20
εργαζόμενοι ή ο προβλεπόμενος όγκος εργασίας θα υπερβαίνει τα 500 ημερομίσθια: ΠΔ 305/96 (αρ 3 παρ.
12 και 13). Η γνωστοποίηση καταρτίζεται σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ του άρθρου 12 του ΠΔ 305/96.

β. Να ακολουθήσει τις υποδείξεις / προβλέψεις των ΣΑΥ-ΦΑΥ τ α οποία αποτελούν τμήμα της τεχνικής
μελέτης  του  έργου  (οριστικής  ή  εφαρμογής)  σύμφωνα  με  το  Π.Δ.  305/96  (αρ.3  παρ.8)  και  την  ΥΑ
ΔΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ.

γ. Να αναπτύξει, να προσαρμόσει και να συμπληρώσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ της μελέτης (τυχόν παραλήψεις
που θα διαπιστώσει ο ίδιος ή που θα του ζητηθούν από την Υπηρεσία), σύμφωνα με την μεθοδολογία που θα
εφαρμόσει στο έργο ανάλογα με την κατασκευαστική του δυσκολία,  τις ιδιαιτερότητές του,  κλπ (μέθοδος
κατασκευής, ταυτόχρονη εκτέλεση φάσεων εργασιών, πολιτική ασφάλειας, οργάνωση, εξοπλισμός, κλπ).

δ. Να αναπροσαρμόσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ώστε να περιληφθούν σε αυτά εργασίες που θα προκύψουν
λόγω τροποποίησης της εγκεκριμένης μελέτης και για τις οποίες θα απαιτηθούν τα προβλεπόμενα από την
ισχύουσα νομοθεσία,  μέτρα ασφάλειας και  υγείας :  ΠΔ 305/96 (αρ.  3 παρ.9) και  ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002
(παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ.

ε. Να τηρήσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου: ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.10) και
ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.)ΥΠΕΧΩΔΕ και να τα έχει στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών.

στ.  Συμπληρωματικές  αναφορές  στο  Σχέδιο  Ασφάλειας  Υγείας  (ΣΑΥ)  και  στο Φάκελο  Ασφάλειας
Υγείας (ΦΑΥ). 
Το ΣΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισμό των κινδύνων για τους εργαζόμενους και για τα άλλα





εμπλεκόμενα μέρη που παρευρίσκονται στο εργοτάξιο κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου. Αντίστοιχα ο
ΦΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισμό των κινδύνων για όσους μελλοντικά ασχοληθούν με τη
συντήρηση ή την επισκευή του έργου.

1. Το περιεχόμενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφέρεται  στο ΠΔ 305/96 (αρ.3 παρ.5-7) και  στις ΥΑ :
ΔΙΠΑΔ/οικ/177/2001 (αρ.3) και ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ.

2. Η υποχρέωση εκπόνησης ΣΑΥ προβλέπεται σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.4), όταν:
α. Απαιτείται Συντονιστής στη φάση της μελέτης, δηλ. όταν θα απασχοληθούν περισσότερα

του ενός συνεργεία στην κατασκευή.
β.  Οι  εργασίες  που πρόκειται  να  εκτελεστούν ενέχουν ιδιαίτερους  κινδύνους:  Π.Δ.305/96

(αρθ.12 παράρτημα ΙΙ).
γ. Απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας.
δ.  Για  την  έναρξη  των  οικοδομικών  εργασιών,  επιβάλλεται  με  ευθύνη  του  κυρίου  ή  του

έχοντος νόμιμο δικαίωμα: θεώρηση του σχεδίου και του φακέλου ασφάλειας και υγείας (ΣΑΥ,ΦΑΥ) του
έργου από την αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.1 εδάφιο α΄ του Ν
4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/25-11-2011) και την αρ. πρωτ. 10201/27-3-2012 εγκύκλιο του Ειδ. Γραμματέα
του Σ.ΕΠ.Ε.
3. Ο ΦΑΥ καθιερώνεται ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και την οριστική παραλαβή κάθε

Δημόσιου Έργου : ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ. 433/2000 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ.
4. Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο ΦΑΥ φυλάσσεται με ευθύνη του Κυρίου του Έργου και το

συνοδεύει  καθ’ όλη  τη  διάρκεια  της  ζωής  του  :  ΠΔ 305/96  (αρ.  3  παρ.11)  και  ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002
(παρ.2.9Δ) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ.

5. Διευκρινίσεις σχετικά μ ε την εκπόνηση τ ου ΣΑΥ και την κατάρτιση του ΦΑΥ περιλαμβάνονται στην
ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ.
3.2 Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας, γιατρό εργασίας – τήρηση στοιχείων ασφάλειας και υγείας
Ο ανάδοχος υποχρεούται :

α.  Να  αναθέσει  καθήκοντα  τεχνικού  ασφαλείας  αν  στο  έργο  απασχολήσει  λιγότερους  από  50
εργαζόμενους σύμφωνα με το Ν. 3850/10 (αρ.8 παρ.1 και αρ.12 παρ.4).

β. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, αν απασχολήσει στο έργο 50 και
άνω εργαζόμενους, σύμφωνα με το Ν.3850/10 (αρ.8 παρ.2 και αρ. 4 έως 25).

γ.  Τα παραπάνω καθήκοντα μπορεί  να ανατεθούν σε εργαζόμενους στην επιχείρηση ή σε άτομα
εκτός της επιχείρησης ή να συναφθεί σύμβαση με τις Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης ή να
συνδυαστούν  αυτές  οι  δυνατότητες.  Η  ανάθεση  καθηκόντων  σε  άτομα  εντός  της  επιχείρησης  γίνεται
εγγράφως από τον ανάδοχο και αντίγραφό της κοινοποιείται στην τοπική Επιθεώρηση Εργασίας,
συνοδεύεται δε απαραίτητα από αντίστοιχη δήλωση αποδοχής : Ν.3850/10 (αρ.9).

δ.  Στα πλαίσια των υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και  των:  τεχνικού ασφαλείας  και  ιατρού
εργασίας, εντάσσεται και η υποχρεωτική τήρηση στο εργοτάξιο, των ακόλουθων στοιχείων :

1. Γραπτή εκτίμηση προς τον ανάδοχο, από τους τεχνικό ασφάλειας και ιατρό εργασίας, των
υφισταμένων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και  την υγεία,  συμπεριλαμβανομένων
εκείνων  που  αφορούν  ομάδες  εργαζομένων  που  εκτίθενται  σε  ιδιαίτερους  κινδύνους  Ν.3850/10
(αρ.43 παρ. 1 α και παρ.3-8).

2. Βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας στο οποίο θα αναγράφουν τις
υποδείξεις τους ο Τεχνικός ασφαλείας και  ο γιατρός εργασίας Ν.3850/10 (αρ.14 παρ.1 και  αρ.17
παρ.1).

Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει ενυπόγραφα γνώση των υποδείξεων αυτών. Το βιβλίο υποδείξεων
τεχνικού  ασφαλείας  και  γιατρού  εργασίας  σελιδομετρείται  και  θεωρείται  από  την  αρμόδια  επιθεώρηση
εργασίας.  Αν ο ανάδοχος διαφωνεί  με  τις  γραπτές υποδείξεις  και  συμβουλές του τεχνικού ή του ιατρού
εργασίας (Ν 3850/10 αρ.20 παρ.4 ),  οφείλει  να αιτιολογεί  τις απόψεις του και  να τις κοινοποιεί  και  στην
Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας (Ε.Υ.Α.Ε) ή στον εκπρόσωπο των εργαζομένων των οποίων η σύσταση και οι
αρμοδιότητες προβλέπονται  από τα άρθρα 4 και  5  του Ν.3850/10.  Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά
επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και μόνο.

3. Βιβλίο ατυχημάτων στο οποίο θα περιγράφεται η αιτία και η περιγραφή του ατυχήματος και
να το θέτει στη διάθεση των αρμόδιων αρχών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2β). Τα μέτρα που λαμβάνονται
για  την  αποτροπή  επανάληψης  παρόμοιων  ατυχημάτων,  καταχωρούνται  στο  βιβλίο  υποδείξεων
τεχνικού ασφαλείας. Ο ανάδοχος οφείλει να αναγγέλλει στις αρμόδιες επιθεωρήσεις εργασίας, στις
πλησιέστερες αστυνομικές αρχές και στις αρμόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισμού στον
οποίο υπάγεται ο εργαζόμενος όλα τα εργατικά ατυχήματα εντός 24 ωρών και εφόσον πρόκειται περί
σοβαρού  τραυματισμού  ή  θανάτου,  να  τηρεί  αμετάβλητα  όλα  τα  στοιχεία  που  δύναται  να
χρησιμεύσουν για εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήματος Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2α).

4.  Κατάλογο  των  εργατικών  ατυχημάτων  που  είχαν  ως  συνέπεια  για  τον  εργαζόμενο
ανικανότητα εργασίας μεγαλύτερη των τριών εργάσιμων ημερών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2γ).

5. Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόμενου Ν 3850/10 (άρθρο 18 παρ.9).
3.3 Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (Η.Μ.Α.)
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (Η.Μ.Α.), όταν απαιτείται εκ





των προτέρων γνωστοποίηση  στην  αρμόδια  επιθεώρηση  εργασίας,  πριν  την  έναρξη  των εργασιών στο
εργοτάξιο  σύμφωνα  με  το  Π.Δ.  305/96  (αρ.3  παρ.14)  σε  συνδυασμό  με  την  Υ.Α 130646/1984  του  (τ.)
Υπουργείου Εργασίας. Το ΗΜΑ θεωρείται, σύμφωνα με την παραπάνω Υ.Α, από τις κατά τόπους Διευθύνσεις,
Τμήματα ή Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας και  συμπληρώνεται  από τους επιβλέποντες  μηχανικούς  του
αναδόχου και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, από τους υπόχρεους για την διενέργεια των τακτικών ελέγχων ή
δοκιμών για ό,τι αφορά τα αποτελέσματα των ελέγχων ή δοκιμών, από το αρμόδιο όργανο ελέγχου όπως ο
επιθεωρητής εργασίας, κ.λπ.: ΠΔ 1073/81 (αρ.113 ),  Ν.1396/83 (άρθρο 8) και  την Εγκύκλιο 27 του τέως
ΥΠΕΧΩΔΕ με αρ. πρωτ. ΔΕΕΠΠ/208 /12-9-2003.
3.4 Συσχετισμός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και Ημερολογίου Μέτρων Ασφάλειας (Η.Μ.Α.)
Για την πιστή εφαρμογή του ΣΑΥ κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να συσχετίζεται με το Η.Μ.Α.
Στα πλαίσια του συσχετισμού αυτού, να σημειώνεται στο Η.Μ.Α. κάθε αναθεώρηση και εμπλουτισμός του ΣΑΥ
και επίσης σε ειδική στήλη του, να γίνεται παραπομπή των αναγραφόμενων υποδείξεων / διαπιστώσεων στην
αντίστοιχη σελίδα του ΣΑΥ. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και επιτυγχάνεται ο στόχος της πρόληψης του
ατυχήματος.

4. Απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών στο εργοτάξιο.
4.1 Προετοιμασία εργοταξίου - Μέτρα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.)
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών, τα παρακάτω μέτρα
ασφάλειας και υγείας:

α.  Την ευκρινή και  εμφανή σήμανση και  περίφραξη του περιβάλλοντα  χώρου του εργοταξίου με
ιδιαίτερη προσοχή στη σήμανση και περίφραξη των επικίνδυνων θέσεων: Π.Δ. 105/95, Π.Δ. 305//96 (αρ.12
παράρτημα IV μέρος Α, παρ. 18.1).

β.  Τον  εντοπισμό  και  τον  έλεγχο  προϋπαρχουσών  της  έναρξης  λειτουργίας  του  εργοταξίου
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και εκτροπή τυχόν υπαρχόντων εναερίων ηλεκτροφόρων αγωγών έξω από το
εργοτάξιο, ώστε να παρέχεται προστασία στους εργαζόμενους από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας : ΠΔ 1073/81
(αρ.75-79), ΠΔ 305/96 (άρθρο 12 παράρτημα IV, μέρος Β, τμήμα II, παρ.2).

γ. Τη σήμανση των εγκαταστάσεων με ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατμών θερμών, υγρών ή αερίων
κ.λπ.)  και  τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας των εργαζομένων από τους κινδύνους των εγκαταστάσεων
αυτών: ΠΔ 1073/81 (αρ.92 - 95), ΠΔ 305/96 (άρθρο 12, παράρτημα IV, μέρος Α, παρ.6).

δ.  Τη  λήψη μέτρων αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων όπως:  κατάρτιση  σχεδίου διαφυγής  -
διάσωσης  και  εξόδων  κινδύνου,  πυρασφάλεια,  εκκένωση  χώρων  από  τους  εργαζόμενους,  πρόληψη  -
αντιμετώπιση πυρκαγιών & επικίνδυνων εκρήξεων ή αναθυμιάσεων, ύπαρξη πυροσβεστήρων, κ.λπ.: Π.Δ.
1073/81 (άρθρα 92-96), Π.Δ. 305/96 (άρθρο 12, παράρτημα IV, μέρος Α, παρ.3, 4, 8-10), Ν.3850/10 (άρθρα
30, 32, 45).

ε.  Την  εξασφάλιση  παροχής  πρώτων  βοηθειών,  χώρων  υγιεινής  και  υγειονομικού  εξοπλισμού
(ύπαρξη χώρων πρώτων βοηθειών, φαρμακείου, αποχωρητηρίων, νιπτήρων, κ.λπ.) : Π.Δ .1073/81 (άρθρα
109,110), Ν.1430/84 (άρθρα 17,18), Π.Δ. 305/96 (άρθρο 12 παράρτημα IV, μέρος Α, παρ.13, 14).
στ. Την εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) στους εργαζόμενους όπως:
προστατευτικά κράνη, μπότες ασφαλείας, φωσφορίζοντα γιλέκα, ολόσωμες ζώνες ασφαλείας, γυαλιά, κ.λπ.,
εφόσον τους ενημερώσει εκ των προτέρων σχετικά με τους κινδύνους από τους οποίους τους προστατεύει ο
εξοπλισμός αυτός και τους δώσει σαφείς οδηγίες για τη χρήση του: Π.Δ. 1073/81 (άρθρα 102-108), Ν.1430/84
(άρθρα 16-18), ΚΥΑ Β.4373/1205/93 και οι τροποποιήσεις αυτής ΚΥΑ 8881/94 και Υ.Α. οικ.Β.5261/190/97,
Π.Δ. 396/94, Π.Δ. 305/96 (αρ.9,παρ.γ).
4.2 Εργοταξιακή σήμανση – σηματοδότηση, συστήματα ασφαλείας,  φόρτωση -  εκφόρτωση – εναπόθεση
υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χημικοί παράγοντες κ.λπ.
Ο ανάδοχος υποχρεούται:

α.  Να προβεί  στην κατάλληλη σήμανση και  σηματοδότηση,  με σκοπό την ασφαλή διέλευση των
πεζών και των οχημάτων από την περιοχή κατασκευής του έργου, σύμφωνα με :
-  Την Υ.Α αριθ.  ΔΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τέως ΥΠΥΜΕΔΙ:  «Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων»
(ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7)
- Τη ΚΥΑ αριθ.6952/14-2-2011 του τέως ΥΠΕΚΑ και τέως ΥΠΥΜΕΔΙ «Υποχρεώσεις και μέτρα για την ασφαλή
διέλευση των πεζών κατά  την  εκτέλεση εργασιών σε  κοινόχρηστους  χώρους  πόλεων και  οικισμών που
προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών»
-  Τις  διατάξεις  του  Κώδικα  Οδικής  Κυκλοφορίας  :  Ν.2696/99  (άρθρα  9  –  11  και  άρθρο  52  )  και  την
τροποποίηση αυτού : Ν. 3542/07 (άρθρα 7-9 και άρθρο 46).

β.  Να τηρεί  τις απαιτήσεις ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες εναπόθεσης υλικών στις οδούς,
κατάληψης τμήματος  οδού και  πεζοδρομίου :  Ν.  2696/99  (άρθρο 47,  48)  και  η  τροποποίηση αυτού:  Ν.
3542/07 (άρθρα 43,44).

γ.  Να συντηρεί  και  να ελέγχει  τακτικά τη λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας και  να τηρεί  τις
απαιτήσεις ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των φορητών ηλεκτρικών συσκευών, των κινητών
προβολέων, των καλωδίων τροφοδοσίας,  των εγκαταστάσεων φωτισμού εργοταξίου,  κ.λπ.:  Π.Δ. 1073/81
(άρθρα 75-84), Π.Δ. 305/96 (άρθρο 8.δ και άρθρο 12, παράρτημα IV, μέρος Α, παρ.2), Ν.3850/10 (άρθρα
31,35).





δ. Να προβεί στα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες φόρτωσης, εκφόρτωσης,
αποθήκευσης,  στοίβασης,  ρίψης και  μεταφοράς υλικών και  άλλων στοιχείων:  Π.Δ. 216/78,  Π.Δ.  1073/81
(άρθρα 85-91), ΚΥΑ 8243/1113/91 (άρθρο 8), Π.Δ. 305/96 [άρθρο 8 (γ, ε, στ, ζ) και άρθρο 12 παράρτημα IV,
μέρος Α παρ.11 και μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.4], Ν.2696/99 (άρθρο 32) και η τροποποίηση αυτού: Ν. 3542/07
(άρθρο 30).

ε. Να τηρεί μέτρα προστασίας των εργαζομένων που αφορούν :
α) κραδασμούς : ΠΔ 176/05, β) θόρυβο : ΠΔ 85/91, ΠΔ 149/06, γ) προφυλάξεις της οσφυϊκής χώρας και της
ράχης  από  χειρωνακτική  διακίνηση  φορτίων  :  ΠΔ 397/94,  δ)  προστασία  από  φυσικούς,  χημικούς  και
βιολογικούς παράγοντες : Ν.3850/10 (άρ. 36-41), ΠΔ 82/10.
4.3 Μηχανήματα έργων / Εξοπλισμοί εργασίας - αποδεικτικά στοιχεία αυτών.
Οι εξοπλισμοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως μηχανήματα έργων ΠΔ 304/00 (αρ.2).

α.  Ο  ανάδοχος  οφείλει  να  ελέγχει  τη  σωστή  λειτουργία  και  τον  χειρισμό  των  μηχανημάτων
(χωματουργικών  και  διακίνησης  υλικών),  των  ανυψωτικών  μηχανημάτων,  των  οχημάτων,  των
εγκαταστάσεων, των μηχανών και του λοιπού εξοπλισμού εργασίας (ζώνες ασφαλείας με μηχανισμό ανόδου
και καθόδου, κυλιόμενα ικριώματα, φορητές κλίμακες, κλπ ) : ΠΔ 1073/81 (αρ.17, 45-74 ), Ν 1430/84 (αρ.11-
15), ΠΔ 31/90, ΠΔ 499/91, ΠΔ 395/94 και οι τροπ. αυτού: ΠΔ 89/99, ΠΔ 304/00 και ΠΔ 155/04, ΠΔ 105/95
(παραρτ.  IX),  ΠΔ  305/96  (αρ.12  παραρτ.IV  μέρος  Β  τμήμα  ΙΙ  παρ.7  -  9),  ΚΥΑ 15085/593/03,  ΚΥΑ
αρ.Δ13ε/4800/03,
ΠΔ 57/10, Ν.3850/10 (αρ. 34, 35).

β. Τα μηχανήματα έργων σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV, μέρος Β’, τμήμα ΙΙ, παρ.7.4 και
8.5) και το ΠΔ 304/00 (αρ.2), πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής στοιχεία :

1. Πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας
2. Άδεια κυκλοφορίας
3. Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης.
4. Αποδεικτικά πληρωμής τελών κυκλοφορίας (χρήσης)
5. Άδειες χειριστών μηχανημάτων σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, μέρος Β΄,

τμήμα ΙΙ, παρ. 8.1.γ και 8.2) και το ΠΔ 89/99 (παραρτ. II, παρ.2.1). Σημειώνεται ότι η άδεια χειριστού
μηχανήματος συνοδεύει τον χειριστή.

6.  Βεβαίωση  ασφαλούς  λειτουργίας  του  εξοπλισμού  εργασίας  (ορθή  συναρμολόγηση  -
εγκατάσταση,  καλή  λειτουργία)  και  αρχείο  συντήρησης  αυτού  στο  οποίο  θα  καταχωρούνται  τα
αποτελέσματα των ελέγχων σύμφωνα με το ΠΔ 89/99 (αρ. 4α παρ.3 και 6).

7. Πιστοποιητικό επανελέγχου ανυψωτικού μηχανήματος, οδηγίες χρήσης, συντήρησης και
αντίστοιχο βιβλίο συντήρησης και ελέγχων αυτού σύμφωνα με την ΚΥΑ 15085/593/03 ( αρ.3 και αρ.4.
παρ.7 ).

5. Νομοθετήματα που περιέχουν πρόσθετα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο, τα οποία
τηρούνται κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος των εργασιών του εκτελούμενου έργου.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, πέρα από τα προαναφερόμενα, πρόσθετα απαιτούμενα
μέτρα ασφάλειας και υγείας, κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος των εργασιών του εκτελούμενου έργου.
Τα εν λόγω απαιτούμενα μέτρα αναφέρονται στα παρακάτω νομοθετήματα :
5.1 Κατεδαφίσεις  :  Ν  495/76,  ΠΔ 413/77,  ΠΔ 1073/81  (αρ.18  -33,  104),  ΚΥΑ 8243/1113/91  (αρ.7),  ΥΑ
31245/93, Ν. 2168/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ ), Υ.Α. 3009/2/21-γ/94, Υ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94 και
οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV μέρος Β
τμήμα II, παρ.11), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : Υ.Α. Φ.28/18787/1032/00, ΠΔ 455/95 και η
τροπ. αυτού ΠΔ 2/06, ΠΔ 212/06,ΥΑ 21017/84/09.
5.2 Εκσκαφές (θεμελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιστηρίξεις: Ν. 495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 1073/81 (αρ.2-17,
40-42 ), ΥΑ αρ. 3046/304/89 (αρ.8-ασφάλεια και αντοχή κτιρίων, παρ.4), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑ
Φ.28/18787/1032/00,  Ν.  2168/93,  ΠΔ  396/94  (αρ.9  παρ.4  παραρτ.  ΙΙΙ),  ΥΑ  3009/2/21-γ/94,  ΥΑ
2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΔ 455/95 και η
τροπ. αυτού: ΠΔ 2/06, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ. 10 ).
5.3 Ικριώματα και κλίμακες, Οδοί κυκλοφορίας – ζώνες κινδύνου, Εργασίες σε ύψος, Εργασίες σε στέγες.
Π.Δ. 778/80, Π.Δ. 1073/81 (άρθρα 34-44), Ν.1430/84 (άρθρα 7-10), ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93, Π.Δ. 396/94
(άρθρο 9 παρ.4 παράρτημα ΙΙΙ), Π.Δ. 155/04, Π.Δ. 305/96 (άρθρο 12, παράρτημα IV μέρος Α παρ.1, 10 και
μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ. 4-6,14).
5.4 Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκοπής & λοιπές θερμές εργασίες
Π.Δ. 95/78, Π.Δ. 1073/81 (άρθρα 96, 99,.104, 105), Π.Δ. 70/90 (άρθρο 15), Π.Δ. 396/94 (άρθρο 9 παρ.4,
παράρτημα ΙΙΙ), Πυροσβεστική Διάταξη 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99.
5.5 Κατασκευή δομικών έργων (κτίρια, γέφυρες, τοίχοι αντιστήριξης, δεξαμενές, κλπ.)
Π.Δ.  778/80,  Π.Δ.  1073/81  (άρθρα  26-  33,  άρθρο  98),  ΥΑ 3046/304/89,  Π.Δ.  396/94  (άρθρο  9  παρ.4
παράρτημα ΙΙΙ), Π.Δ. 305/96 (άρθρο 12 παράρτημα IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ. 12).
5.6 Προετοιμασία και διάνοιξη σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων.
(Σήραγγες  κυκλοφορίας  οχημάτων,  αρδευτικές  σήραγγες,  υπόγειοι  σταθμοί  παραγωγής  ενέργειας  και
εργασίες που εκτελούνται στα υπόγεια στεγασμένα τμήματα των οικοδομικών ή άλλης φύσης έργων και σε





στάθμη χαμηλότερη των 6.00 μ. κάτω από την επιφάνεια της γης.) Ν.495/76, Π.Δ. 413/77, Π.Δ. 225/89, ΚΥΑ
3329/89  και  η  τροποποίηση  αυτής:  ΥΑ Φ.28/18787/1032/00,  Ν.  2168/93,  Π.Δ.  396/94  (άρθρο  9  παρ.4
παράρτημα  ΙΙΙ),  ΥΑ  2254/230/Φ.6.9/94  και  οι  τροποποιήσεις  αυτής:  ΥΑ  Φ.6.9/13370/1560/95  και  ΥΑ
Φ6.9/25068/1183/96,  ΥΑ 3009/2/21-γ/94,  Π.Δ.  455/95 και  η  τροποποίηση αυτού:  Π.Δ.  2/06,  Π.Δ.  305/96
(άρθρο 12 παράρτημα IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.10).
5.7 Καταδυτικές  εργασίες  σε  Λιμενικά  έργα  (Υποθαλάσσιες  εκσκαφές,  διαμόρφωση  πυθμένα  θαλάσσης,
κατασκευή προβλήτας κ.λπ. με χρήση πλωτών ναυπηγημάτων και καταδυτικού συνεργείου.) Π.Δ. 1073/81
(αρ.100), Ν. 1430/84 (άρθρο 17), Π.Δ. 396/94 (άρθρο 9 παρ.4 παράρτημα ΙΙΙ),  ΥΑ 3131.1/20/95/95, Π.Δ.
305/96 (άρθρο 12, παράρτημα IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.8.3 και παρ.13).

6. Ακολουθεί  κατάλογος  με  τα  νομοθετήματα  και  τις  κανονιστικές  διατάξεις  που  περιλαμβάνουν  τα
απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο.
 

ΑΡΘΡΟ 18  ο  : ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ - ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ
          Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι στην περίπτωση καθολικής διακοπής της κυκλοφορίας στο
χώρο που κατασκευάζει το έργο, πρέπει απαραίτητα να συνεννοείται με την υπηρεσία και το αρμόδιο τμήμα
Τροχαίας κίνησης.
          Ο ανάδοχος υποχρεούται με δικά του έξοδα:
 Να τοποθετήσει πινακίδες καθοδήγησης της κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών ή άλλων χρηστών της
περιοχής του έργου. 
 Να περιφράξει κάθε θέση που είναι επικίνδυνη για την κυκλοφορία οχημάτων και πεζών και να την
επισημάνει με τοποθέτηση πινακίδων και νυχτερινών σημάτων.
 Να τοποθετήσει στις πιο εμφανείς θέσεις ξύλινα ή μεταλλικά εμπόδια που θα αναγράφεται ο τίτλος
της Δημοτικής Αρχής, το ονοματεπώνυμο και ο αριθμός τηλεφώνου του αναδόχου.
 Να εξασφαλίσει ασφαλείς διαβάσεις των ακάλυπτων τυχών τάφρων είτε του έργου που εκτελεί, είτε
από παρεμβάσεις των Ο.Κ.Ω.
 Να τοποθετήσει πινακίδα έργου όπως περιγράφεται σε σχέδιο.
 Να εξασφαλίζει με κάθε τρόπο και καθ΄ όλη τη διάρκεια των εργασιών, την ασφαλή είσοδο – έξοδο
πεζών και οχημάτων στις παρόδιες ιδιοκτησίες.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Ν. 3542/07 (ΦΕΚ 50A/02-03-
2007) περί ΚΟΚ και στα σημεία όπου επεμβαίνει αυτός στο έργο, όπως: 
1. Σήμανση εργασιών στους δρόμους, 2. Περί κατάληψης οδοστρωμάτων με μπάζα και άσκοπη παρακώλυση
της κυκλοφορίας κ.λ.π.

ΑΡΘΡΟ 19  ο  : ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Η παραλαβή και  ο  έλεγχος  της  ποιότητας  των υλικών που χρησιμοποιούνται  στην κατασκευή  ή

ενσωματώνονται σε αυτό γίνεται  από 2 τουλάχιστον τεχνικούς υπαλλήλους,  σύμφωνα με την παρ. 1 του
άρθρο 159 του Ν.4412/16.

Αν  η  επίβλεψη  θεωρεί  ότι  τα  προς  χρησιμοποίηση  υλικά  δεν  πληρούν  τις  απαιτήσεις  των
προδιαγραφών ή γενικά είναι  ακατάλληλα,  διατάσσεται  από την υπηρεσία η μη χρησιμοποίησή τους.  Σε
περίπτωση διαφωνίας του αναδόχου, τα υλικά δεν χρησιμοποιούνται μέχρι να κριθεί η καταλληλότητά τους
από εργαστηριακό έλεγχο, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 159 του Ν.4412/16.   

Αν  κατά  τη  διάρκεια  κατασκευής  του  έργου  μέχρι  την  οριστική  παραλαβή  οποιαδήποτε  εργασία

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ:
 «ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ»

ΝΟΜΟΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ  ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Ν. 495/76, Ν. 1396/83, Ν. 1430/84, Ν. 2168/ 93, Ν. 2696/99, Ν. 3542/07, Ν. 3850/10, Ν.4030/12, Ν. 4412/16, 
Π.Δ. 413/77, Π.Δ. 95/78, Π.Δ. 216/78, Π.Δ. 778/80, Π.Δ. 1073/81, Π.Δ. 225/89, Π.Δ.31/90, Π.Δ. 70/90, Π.Δ. 
85/91, Π.Δ. 499/91, Π.Δ. 395/94, Π. Δ. 396/94, Π.Δ.397/94, Π.Δ.105/95, Π.Δ. 455/95, Π.Δ. 305/96, Π.Δ. 89/99, 
Π.Δ. 304/00, Π.Δ. 155/04, Π. Δ. 176/05, Π.Δ.149/06, Π.Δ. 2/06, Π.Δ. 212/06, Π.Δ. 82/10, Π.Δ. 57/10ΥΑ 
130646/84, ΚΥΑ 3329/89, ΚΥΑ8243/1113/91, ΚΥΑαρ.οικ.Β.4373/1205/93, ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93, ΚΥΑ αρ. 
8881/94
ΥΑ αρ.οικ. 31245/93, ΥΑ 3009/2/21-γ/94, ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94, ΥΑ 3131.1/20/95/95, ΥΑΦ.6.9/13370/1560/95, 
ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, Υ.Α αρ.οικ.Β.5261/190/97, ΚΥΑαρ.οικ.16289/330/99, ΚΥΑαρ.οικ.15085/593/03, ΚΥΑ 
αρ. Δ13ε/4800/03, ΚΥΑ αρ.6952/11
ΥΑ 3046/304/89, ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, ΥΑ αρ. οικ. 433/2000, ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ/85/01, ΥΑΔΙΠΑΔ/οικ/177/01, ΥΑ
ΔΙΠΑΔ/οικ/889/02, ΥΑ ΔMEO/Ο/613/11, ΥΑ 21017/84/09, Πυροσβεστική διάταξη 7, Απόφ. 
7568.Φ.700.1/96ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27/03 ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΔΕΕΠ, Π/208/12-9-03, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6/08 
ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΔΙΠΑΔ/οικ/215/31-3-08, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ.ΕΠ.Ε ΑΡ.ΠΡ. 10201/12ΑΔΑ:Β4Λ1Λ-ΚΦΖ





παρουσιάσει  ελαττώματα  που  δεν  αποκαθίστανται  από  τον  ανάδοχο,  η  υπηρεσία  του  κοινοποιεί  ειδική
διαταγή όπου προσδιορίζονται του ελαττώματα, καθορίζεται αν είναι ουσιώδη, επουσιώδη ή επικίνδυνα και
τάσσεται εύλογη προθεσμία για την αποκατάστασή τους. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι παρ. 3 έως και 8 του
παραπάνω άρθρου.
Οι εργασίες που παρουσιάζουν ουσιώδη ελαττώματα δεν περιλαμβάνονται στην πιστοποίηση, ενώ αυτές που
παρουσιάζουν επουσιώδη περιλαμβάνονται με μειωμένη τιμή, όπως καθορίζεται στην ειδική διαταγή και μέχρι
την αποκατάσταση του ελαττώματος. Αν το ελάττωμα αποκαλυφθεί εκ των υστέρων, η περικοπή μπορεί  να
γίνει στην επόμενη πιστοποίηση.

Για όλα τα υλικά επικαλύψεων τελικών επιφανειών θα προσκομίζονται απαραιτήτως δείγματα και μετά
την έγκρισή τους θα γίνεται η προμήθειά τους από τον ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 20  ο  : ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
          Όλα γενικά τα έργα και οι συναφείς γι΄ αυτά εργασίες πρέπει να εκτελεσθούν σύμφωνα με τα συμβατικά
τεύχη  της  εργολαβίας,  τις  ΕΤΕΠ,  τις  γενικές  αρχές  άρτιας  και  επιμελημένης  εργασίας,  τις  οδηγίες  της
επίβλεψης, τους κανονισμούς που ισχύουν, τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης.

Για κάθε τι που δεν καθορίζεται με ακρίβεια στα στοιχεία της εργολαβίας, ο ανάδοχος έχει υποχρέωση
πριν από κάθε εκτέλεση, να ζητεί κάθε φορά έγκαιρα έγγραφες οδηγίες και εντολές. 

Υπερσυμβατικές  εργασίες  που  εκτελέστηκαν  χωρίς  γραπτή  εντολή  και  προέγκριση,  δεν
αναγνωρίζονται ούτε δημιουργούν δικαίωμα πληρωμής για τον ανάδοχο.

Ικαρία   /   /2018

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Παναγιώτης Μεσολογγίτης
Μηχανικός Δόμ. Έργων

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

Νικόλαος Κατσάφαρος
Πολιτικός Μηχανικός
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ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ                                                                 
ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ                                                                 
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         Ταχ. Δ/νση: Άγιος Κήρυκος Ικαρίας, Τ.Κ 83300
Τηλ. 22753 50427, Fax 2275 022202

          Πληροφορίες: κος Μεσολογγίτης Παναγιώτης 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1  ο   ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ   
Αφορά γενικά την εκτέλεση κάθε είδους Δημοτικών Έργων, η δαπάνη κατασκευής των οποίων βαρύνει

την διαχείριση Ο.Τ.Α. και  η κατασκευή τους ανατίθεται  σε κατασκευαστική επιχείρηση μετά από δημόσιο
διαγωνισμό.        

ΑΡΘΡΟ 2  ο   ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Τα Δημοτικά έργα εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις:
 του Ν. 4412/16 περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών. 
 του Ν.  3463/2006 (ΦΕΚ 114Α΄/2006) του εν ισχύ Κώδικα Δήμων και  Κοινοτήτων (ειδικότερα του
άρθρου 209, παρ.1) 
 του Ν. 3852/10 (Φ.Ε.Κ. Α΄/07-06-10) ¨Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης¨
 του Ν.3861/10 (Φ.Ε.Κ. 11Α΄/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»
 των εκάστοτε ισχυουσών εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί μέχρι την ημέρα εκτέλεσης του έργου.
 Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 Του Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
 Η με αριθμό  ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών
Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ)  με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα  Δημόσια  Έργα»  (ΦΕΚ
2221Β'/30.7.2012) και η  Εγκύκλιος  26  (ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/356/4-10-2012) της  Γενικής Γραμματείας Δημοσίων
Έργων (ΑΔΑ Β4Τ81-70Θ).
 Οι Εγκύκλιοι 36/2005, 38/2005 και 20/2006 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και η Εγκύκλιος 27/2012 
 του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές  πράξεις, καθώς και λοιπές
διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή  απορρέουν από  τα οριζόμενα  στα  συμβατικά  τεύχη  της
παρούσας  εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική  εγκύκλιος
που διέπει  την ανάθεση  και  εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και  αν δεν
αναφέρονται ρητά παραπάνω.

ΑΡΘΡΟ 3ο ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ
Τα συμβατικά τεύχη κατά σειρά ισχύος είναι τα εξής:

1. Το συμφωνητικό.

2. Η Διακήρυξη.

3. Η Οικονομική Προσφορά.

4. Το Τιμολόγιο Μελέτης.

5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.).

6. Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.).

“ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ
ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 
ΙΚΑΡΙΑΣ, ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ”

          CPVS:  45300000-0
          Προϋπολογισμός: 73.230,00 €





7. Η Τεχνικές Εκθέσεις – Τεύχη υπολογισμών. 

8. Ο Προϋπολογισμός Μελέτης.

9. Οι εγκεκριμένες μελέτες, που θα χορηγηθούν στον ανάδοχο από την υπηρεσία και οι εγκεκριμένες 
τεχνικές μελέτες, που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο, αν προβλέπεται η περίπτωση αυτή από τα 
συμβατικά τεύχη ή προκύψει κατά τις ισχύουσες διατάξεις περί τροποποίησης των μελετών του έργου. 

10. Το Χρονοδιάγραμμα/ Πρόγραμμα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από την 
Υπηρεσία.

    Επίσης συμβατική ισχύ έχουν :

α)    Τα εγκεκριμένα ενιαία Τιμολόγια 

β) Οι Ευρωκώδικες.

γ) Οι Ε.Τ.Ε.Π.

δ) Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O.

ΑΡΘΡΟ 4  ο   ΕΓΓΥΗΣΗ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ
Αυτές ορίζονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ή την Διακήρυξη.

ΑΡΘΡΟ 5ο ΠΡΟΟΔΟΣ  ΕΡΓΩΝ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ
Το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα προγραμματισμού παρέχει την πρόοδο των επί μέρους εργασιών

μέσα στη συνολική προθεσμία αποπεράτωσης που προβλέπεται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ή την
Διακήρυξη.  Ο  ανάδοχος  υποβάλλει  προς  την  Υπηρεσία  χρονοδιάγραμμα  με  περιοριστική  την  τελική
προθεσμία εκτέλεσης του έργου και προτείνει ενδιάμεσες τμηματικές αποκλειστικές προθεσμίες, για έγκριση.
Η Υπηρεσία μπορεί να απαιτήσει από τον ανάδοχο να αυξήσει τον αριθμό των συνεργείων και τον αριθμό των
μηχανημάτων,  αν κρίνει  ότι  ο  ρυθμός της προόδου του έργου δεν είναι  ικανοποιητικός.  Πάντως όλες οι
εργασίες θα εκτελούνται κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες εκτός αν λόγω αναγκών του έργου ζητηθεί από
την επίβλεψη εγγράφως υπερωριακή εργασία ή εκτέλεση εργασιών σε μη εργάσιμες μέρες. Εννοείται ότι η
υπερωριακή απασχόληση δεν αμείβεται με πρόσθετη αποζημίωση στον ανάδοχο. Μόνον έγγραφη άδεια της
επίβλεψης για υπερωριακή απασχόληση επιτρέπει εργασίες.

ΑΡΘΡΟ 6  ο   ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΙΜΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Οι τιμές του τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρων και έντεχνων εργασιών του αναδόχου χωρίς

να δικαιούται καμία άλλη πληρωμή ή αποζημίωση για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση κάθε μιας από αυτές.
Σύμφωνα με τα παραπάνω περιλαμβάνονται:

1.  Δαπάνες  λειτουργίας  των  απαιτούμενων  μηχανημάτων  (μισθώματα  -  καύσιμα-λιπαντικά-ασφάλιστρα-
δαπάνες εγκατάστασης λοιπές επιβαρύνσεις).
2.  Δαπάνες για το απαιτούμενο προσωπικό συνεργείων και  μηχανικού εξοπλισμού (ημερομίσθια-έκτακτες
παροχές – ασφαλίσεις – ημεραργίες - λοιπές επιβαρύνσεις).
3. Δαπάνες προμήθειας υλικών επί τόπου του έργου, δαπάνες φορτοεκφόρτωσης μεταφοράς από τον τόπο
παραγωγής ή προμήθειας στον τόπο του έργου. Σαν απαιτούμενα υλικά λογίζονται όλα είτε κατονομάζονται
ρητά στο τιμολόγιο είτε όχι, αλλά είναι οπωσδήποτε απαραίτητα.
4.  Δαπάνες ασφαλίστρων υλικών και αποζημιώσεις για προσωρινή κατάληψη έκτασης προς μεταφορά ή
αποθήκευσή τους.
5. Τα έξοδα απόσβεσης, αποθήκευσης και φύλαξης εργαλείων μηχανημάτων και υλικών. Κάθε δαπάνη που
δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.

Καμία αξίωση ή αμφισβήτηση είναι δυνατόν να θεμελιωθεί εκ των υστέρων ως προς την ποσότητα των
υλικών και τις αποστάσεις μεταφοράς, ως προς τις αποδόσεις των εργατοτεχνιτών και των μηχανημάτων από
τον  ανάδοχο.  Σε  εξαιρετικές  περιπτώσεις  αλλαγής  χιλιομετρικών  αποστάσεων  (αποδεκτών  και  από  την
πλευρά της επίβλεψης),  συντάσσεται  πρωτόκολλο χιλιομετρικής απόστασης και  γίνονται  οι  πιστοποιήσεις
βάση αυτού.

ΑΡΘΡΟ 7ο ΠΟΣΟΣΤΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΦΕΛΟΥΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Το ποσοστό Γ.Ε. και Ο.Ε. δεν  περιλαμβάνεται στις τιμές του τιμολογίου, και  προστίθεται ως ποσοστό

18% στο τέλος του προϋπολογισμού εργασιών.
Στο ποσοστό αυτό περιλαμβάνονται:α) δαπάνες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης του προσωπικού του

αναδόχου και οι δαπάνες για την κανονική λειτουργία των εγκαταστάσεων του εργοταξίου (ύδρευση, 
θέρμανση κ.λ.π.) β) τα έξοδα συμμετοχής στο διαγωνισμό -- έξοδα υπογραφής της σύμβασης, 
εγκατάστασης-- εκτέλεσης και παραλαβής του έργου. γ) μισθοί, αποζημιώσεις, ασφάλιστρα διοικητικού 
προσωπικού  δ) παντός είδους φόροι, τέλη και έξοδα εγγύησης, τόκοι κίνησης κεφαλαίου και λοιπές 
επιβαρύνσεις εκτός από τον Φ.Π.Α. που αποδίδεται χωριστά από τον Δήμο ε) έξοδα εφαρμογής εγκεκριμένων





χαράξεων, δοκιμής υλικών και δοκιμών γενικά για την παράδοση των έργων σε κανονική λειτουργία στ) έξοδα
ασφάλισης ή αποζημίωσης ατυχημάτων του προσωπικού του αναδόχου και κάθε είδους αποζημίωσης προς 
τρίτους ζ) έξοδα καθαρισμού των έργων και του εργοταξίου και αποκομιδή των προϊόντων σε θέση που 
επιτρέπει η αστυνομία η) κάθε άλλη δαπάνη που δεν ορίζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την ορθή και 
έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα με τη σύμβαση θ) το όφελος του αναδόχου.

Περιλαμβάνονται  επίσης:  οι  μέχρι  την οριστική παραλαβή δαπάνες συντήρησης του έργου,  ζημιές,
απρόοπτες φθορές, αποσβέσεις, συντηρήσεις εργαλείων και μηχανημάτων, δαπάνες γραφείων, υπαλλήλων,
σύνταξης μελετών.

Το ποσοστό αυτό προστίθεται στο άθροισμα κάθε ομάδας εργασιών της πιστοποίησης και αυτό που
προκύπτει  μειούται  κατά  το  ποσοστό  έκπτωσης  που  προσφέρει  ο  ανάδοχος,  για  την  αντίστοιχη  ομάδα
εργασιών. Στο τελικό ποσό προστίθεται το ποσοστό 24% για τον Φ.Π.Α.

ΑΡΘΡΟ 8ο ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΣ - ΔΕΙΓΜΑΤΑ
Τα υλικά πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και να πληρούν τους όρους των αντίστοιχων Τεχνικών

Προδιαγραφών.
Πρέπει να υποβάλλονται στην υπηρεσία δείγματα υλικών για έγκριση, πριν αυτά χρησιμοποιηθούν στο

έργο. Υλικά ή άλλα είδη που θα χρησιμοποιηθούν χωρίς την έγκριση της υπηρεσίας,  θα απορρίπτονται,
εφ΄όσον διαπιστωθεί η ακαταλληλότητά τους. Τα απαιτούμενα δείγματα θα λαμβάνονται από την υπηρεσία
έγκαιρα για  εξέταση και  στη συνέχεια (όταν αυτό απαιτείται)  θα αποστέλλονται  για  εξέταση στο Κρατικό
Εργαστήριο  Δοκιμής  Υλικών.  Θα συσκευάζονται  κατάλληλα,  θα  αναγράφεται  το  όνομα του  υλικού  (όταν
πρόκειται για υλικό εμπορίου), για δε τα αδρανή ο τόπος προέλευσης, η ονομασία και τόπος του έργου, το
όνομα  του  αναδόχου  και  το  απαιτούμενο  υλικό.  Αναγράφεται  επίσης  το  είδος  του  ελέγχου  που  θα
υποβληθούν τα υλικά.

Πρέπει επίσης να τηρούνται ακριβώς οι αναλογίες των υλικών, όπως αυτές απαιτούνται από τα σχετικά
προς τις εργασίες άρθρα των αναλυτικών τιμολογίων. Ο απαιτούμενος μηχανικός εξοπλισμός καθορίζεται
κάθε φορά από το τιμολόγιο. Αν ο ανάδοχος δεν διαθέτει τον απαιτούμενο εξοπλισμό, είναι υποχρεωμένος να
τον μισθώσει χωρίς καμία υποχρέωση ή ευθύνη της υπηρεσίας για πρόσθετη αποζημίωση.

ΑΡΘΡΟ 9ο ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ
Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει όλο το απασχολούμενο προσωπικό του στο ΙΚΑ όταν είναι στην

ασφαλιστική περιοχή του ΙΚΑ ή σε άλλο ταμείο (ανά ειδικότητα) ή σε αναγνωρισμένες άλλες από το Δημόσιο
Ασφαλιστικές Εταιρείες. Οι δαπάνες για τις παραπάνω ασφαλίσεις επιβαρύνουν στο σύνολό τους (εργοδοτική
εισφορά και εισφορά ασφαλισμένου) τον ανάδοχο.

Σε καμία περίπτωση δεν επιβαρύνεται η υπηρεσία με αποζημιώσεις ατυχημάτων του προσωπικού του
αναδόχου καθώς και με αποζημιώσεις για ζημίες, προκαλούμενες από το προσωπικό του αναδόχου και των
μεταφορικών του  μέσων,  σε  ξένη  ιδιοκτησία  και  σε  έργα  του  Δημοσίου  ή  του  Δήμου και  σε  κάθε  άλλο
κοινωφελές έργο.

ΑΡΘΡΟ 10ο ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι υπόκειται σε όλες ανεξαίρετα τις κρατήσεις, τους φόρους και

τα  τέλη,  βάσει  των  υφιστάμενων  διατάξεων  και  Νόμων  που  ισχύουν  την  ημέρα  της  διενέργειας  του
διαγωνισμού. Υποχρεούται επίσης στην καταβολή οποιασδήποτε αποδοχής θεσπισθεί από το Υπ. Εργασίας
και αφορά επιδόματα, ημερομίσθια, δώρα κ.λ.π. Αν κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού επιβληθούν
φόροι,  τέλη,  κρατήσεις ή καταργηθούν υφιστάμενοι,  το αντίστοιχο ποσό πληρώνεται  επιπλέον ή εκπίπτει
αντίστοιχα  από  τους  λογαριασμούς  του  αναδόχου,  πιστοποιούμενου  ή  αφαιρούμενου  του  πράγματι
πληρωμένου ή εξοικονομημένου ποσού. Ο εργοδότης επιβαρύνεται με τον Φ.Π.Α.

ΑΡΘΡΟ 11ο ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η επίδοση της προσφοράς του αναδόχου σημαίνει ότι κατά την σύνταξή της έλαβε υπόψη του τις 

γενικές και τοπικές συνθήκες του έργου δηλαδή την θέση του έργου, τα απαιτούμενα μέσα προσέγγισης και 
μεταφοράς, την διάθεση, διαχείριση και εναποθήκευση των υλικών, την κατάσταση των οδών προσπέλασης, 
την ευχέρεια εξεύρεσης εργατικών χεριών, νερού και ηλεκτρικού, τις καιρικές συνθήκες, τα υπόγεια δίκτυα και 
γενικά τις ειδικές και γενικές συνθήκες που μπορούν να επηρεάσουν το κόστος του έργου και την αρτιότητα 
της κατασκευής. Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί με την υπάρχουσα 
κατάσταση και να αποφύγει την πρόκληση ζημιών, για την αποκατάσταση των οποίων είναι αποκλειστικά 
υπεύθυνος.

ΑΡΘΡΟ 12ο ΦΥΛΑΞΗ ΥΛΙΚΩΝ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Ο ανάδοχος φυλάσσει και διατηρεί σε καλή κατάσταση όλα τα υλικά και μέσα που θα χρησιμοποιήσει,

καθώς  και  τις  εκτελούμενες  απ΄  αυτόν  εργασίες.  Η  Υπηρεσία  δίνει  σχετικές  εντολές  που  πρέπει  να
εκτελεσθούν από τον ανάδοχο. Σε περίπτωση που δεν υπακούσει παίρνονται μέτρα φύλαξης και προστασίας
από την Υπηρεσία και καταλογίζονται σ΄ αυτόν οι αντίστοιχες δαπάνες.





Ο ανάδοχος οφείλει να πάρει τα κατάλληλα μέτρα φύλαξης και προστασίας των έργων που εκτελούνται
στην ίδια περιοχή, για πρόληψη ζημιών ή διακοπή της λειτουργίας.

Ζημιές που προκλήθηκαν από αμέλεια του αναδόχου επανορθώνονται αμέσως απ΄ αυτόν, αλλιώς η
επανόρθωση  γίνεται  από  την  Υπηρεσία  εις  βάρος  και  για  λογαριασμό  του  αναδόχου.  Ο  ανάδοχος
προφυλάσσει και προστατεύει την υπάρχουσα βλάστηση και ευθύνεται για κάθε κοπή ή καταστροφή δένδρων
και θάμνων των οποίων η κοπή δεν είναι προϋπόθεση του έργου.

ΑΡΘΡΟ 13ο ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ - ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Ο ανάδοχος ανεξάρτητα από τις ισχύουσες διατάξεις είναι υποχρεωμένος να παίρνει τα μέτρα του για

την  πρόληψη  ατυχημάτων  στο  προσωπικό  του  και  σε  κάθε  τρίτο,  καθώς  και  για  τη  παροχή  πρώτων
βοηθειών, φέρει ακέραια την ευθύνη για την λήψη μέτρων πρόληψης ατυχήματος κατά παντός προσώπου ή
οχήματος. Οι εκσκαφές σε γαιώδη και γενικά οι εκσκαφές σε κατοικημένες περιοχές υποστηρίζονται πάντοτε.
Όλες  οι  εκσκαφές  επισημαίνονται  τη  νύχτα  με  φώτα.  Η  Υπηρεσία  δίδει  εντολές  στον  ανάδοχο  για  την
εξασφάλιση της κυκλοφορίας στην περιοχή του έργου οι  οποίες εκτελούνται  με ευθύνη και  δαπάνες του
εργολάβου.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του Ν. 3542/07 (ΦΕΚ 50A/02-03-
2007) περί ΚΟΚ και στα σημεία όπου επεμβαίνει αυτός στο έργο όπως: 1. Σήμανση εργασιών στους δρόμους
και 2. Μη κατάληψη οδοστρωμάτων με μπάζα και άσκοπη παρακώλυση της κυκλοφορίας κ.λ.π.

ΑΡΘΡΟ 14ο ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ
Ο εργοδότης δικαιούται να πάρει στη κατοχή του ή να κάνει χρήση οποιουδήποτε τμήματος έργου που

έχει περαιωθεί, μερικώς ή ολικώς, χωρίς να θεωρείται ότι αυτό αποτελεί αποδοχή οποιασδήποτε εργασίας
που δεν  ολοκληρώθηκε  σύμφωνα  με  τη  σύμβαση.  Αν  η  παραπάνω κατοχή  ή  χρήση καθυστερήσει  την
πρόοδο του έργου, τότε η Υπηρεσία χορηγεί στον ανάδοχο ανάλογη παράταση προθεσμίας περαίωσης του
έργου. Σε περίπτωση που η χρήση του έργου από τον εργοδότη συνεπάγεται πρόσθετες δαπάνες για τον
ανάδοχο,  τότε  ο  εργοδότης  καταβάλει  στον ανάδοχο τις  πράγματι  απολύτως δικαιολογημένες πρόσθετες
δαπάνες.

ΑΡΘΡΟ 15ο ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ
Κάθε εργασία αναγκαία, κατά την κρίση της Υπηρεσίας, για την εφαρμογή εγκεκριμένων χαράξεων στο 

έδαφος εκτελείται με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου, κατά τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Οι δαπάνες των 
παραπάνω εργασιών σε υλικά και τεχνικά μέσα και προσωπικό βαρύνουν τον ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 16ο ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Αναλυτικά αναφέρονται στη διακήρυξη.

ΑΡΘΡΟ 17  ο   ΤΕΛΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 
Εκδίδεται με βάση το πρωτόκολλο  οριστικής παραλαβής του έργου και της σχετικής εγκριτικής απόφασης 
της Προϊσταμένης Αρχής. Τα στοιχεία αυτά, αποτελούν και δικαιολογητικά έκδοσης του εξοφλητικού 
λογαριασμού και επισυνάπτονται σ΄ αυτόν.

Ικαρία   /  /2018

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

Νικόλαος Κατσάφαρος
Πολιτικός Μηχανικός

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Παναγιώτης Μεσολογγίτης
Μηχανικός Δομικών Έργων
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