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ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΑΝΑΓΙΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΕΡΓΟΥ                                                              32.247,92

Φ.Π.Α.                                                                                                    7.739,5

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ                                                              39.987,426

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ  ΠΙΣΤΩΣΗΣ                                                                       ΣΑΤΑ

ΠΙΣΤΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 2020                                                                        39.987,426

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ                                                                                     01/09/2020

O ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                                                 ΜΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Δ.Ε.: ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ    ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ
ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ          ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΑΝΑΓΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ

Η μελέτη αυτή προϋπολογισμού 39.987,426  Eυρώ (με το ΦΠΑ) αφορά την αποκατάσταση τμημάτων δρόμου στον

οικισμό Παναγιάς.

Το πρώτο τμήμα είναι στην κεντρική πλατεία Παναγιάς και αποτελείται από δύο κλάδους. Ο μεν πρώτος κλάδος άρχεται

από την Οικία Μενέγκη και τερματίζει στην κεντρική πλατεία Παναγιάς και είναι μήκους περίπου 97 μέτρων και επιφάνειας

499,28 τ.μ., ο δε δεύτερος άρχεται από την οικία Μουλά και τερματίζει πάλι στην κεντρική πλατεία Παναγιάς και είναι

μήκους περίπου 110 μέτρων και επιφάνειας 567 τ.μ. Η υφιστάμενη κατάσταση του δρόμου είναι κακή λόγω παλαιότητας

και διαδοχικών εκσκαφών για εγκατάσταση και συντήρηση δικτύων κοινής ωφέλειας. Προβλήματα υπάρχουν επίσης με την

απορροή των όμβριων υδάτων στον πρώτο κλάδο, καθώς αυτά καταλήγουν στις όμορες ιδιοκτησίες. Με την μελέτη αυτή

προβλέπεται η αποξήλωση του παλαιού ασφαλτοτάπητα, η εκσκαφή τμήματος εδάφους του πρώτου κλάδου για την

επίτευξη ομαλής κλίσης για την προστασία των όμορων ιδιοκτησιών από τα όμβρια ύδατα και τη βελτίωση της κυκλοφορίας

των οχημάτων και η ασφαλτόστρωση και των δύο κλάδων. Στον πρώτο κλάδο που θα αναμορφωθεί η κλίση του, θα

πραγματοποιηθεί προσαρμογή των υφιστάμενων φρεατίων (σύνολο 5). Επιπλέον, θα πραγματοποιηθεί καθαίρεση

στηθαίου μήκους 8,25 μέτρων στον δεύτερο κλάδο και χτίσιμο νέου λόγω κακής κατάστασης του υφιστάμενου.

Το δεύτερο τμήμα είναι στην πρώτη αριστερή στροφή μετά τον φούρνο της Παναγιάς και είναι μήκους περίπου 67 μέτρων

και έκτασης 327 τ.μ. Η υφιστάμενη κατάσταση του ασφαλτοτάπητα είναι κακή, οπότε κρίνεται αναγκαία η εκ νέου

ασφαλτόστρωσή του.

Το τρίτο τμήμα είναι πλησίον οικίας Λαζανά και είναι μήκους περίπου 36 μέτρων και έκτασης 198 τ.μ. Η υφιστάμενη

κατάσταση του ασφαλτοτάπητα είναι κακή, οπότε κρίνεται αναγκαία η εκ νέου ασφαλτόστρωσή του.

Κατά την εγκατάσταση του εργολάβου θα δοθούν από την επιβλέπουσα υπηρεσία τα απαραίτητα τεχνικά σχέδια.

Η κατασκευή του έργου θα  γίνει με δημοπρασία και η προθεσμία για την περαίωσή του  ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες.

Ικαρία , 01-09-2020

Ο   ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

Νικόλαος Μουλάς
Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ Δ.Ε.: ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ ΕΡΓΟ:
ΤΥ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ
ΠΑΝΑΓΙΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  ΕΡΓΟΥ  ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

ΔΑΠΑΝΗ
α/α
Τιμ.

Αριθ.
Τιμολ.

Οδοποιιας
Είδος εργασίας

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΤΕΠ

Άρθρο για
αναθ.

Ε/Μ Ποσότητα
Τιμη

Μονάδ. Μερική Ολική

ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

1 Α-2
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος
γαιώδες-ημιβραχώδες

02-02-
01-00

ΟΔΟ-
1123Α

m3 235,00 2,60 611,00

2 Α-2.1

Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων
και στρώσεων οδοστρωσίας
σταθεροποιημένων με
τσιμέντο εντός του ορίου των
γενικών εκσκαφών

02-02-
01-00

ΟΔΟ-
1123Α

m3 79,54 3,50 278,39

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ  Α 889,39
ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

3 Β-29.2.2

 Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα
αγωγών, εξομαλυντικές
στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα
C12/15

01-01-
01-00
01-01-
02-00
01-01-
03-00
01-01-
05-00
01-04-
00-00
05-02-
01-00

ΟΔΟ-2531 m3 80,00 89,80 7184,00

4 Β-30.2
Χάλυβας οπλισμού
σκυροδέματος B500C

01-02-
01-00

ΟΔΟ-2612 kg 2644,00 1,15 3040,60

5 Β-85

Προσαρμογή στάθμης
υφισταμένου φρεατίου επί
ανακατασκευαζομένου
πεζοδρομίου

ΟΔΟ-2548 τεμ. 5,00 40,30 201,50

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ  Β 10426,10
ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

6 Δ-4 Ασφαλτική συγκολλητική
επάλειψη

ΟΔΟ-
4120 m2 1468,00 0,45 660,60

7 Δ-8.1

Ασφαλτική στρώση
κυκλοφορίας
συμπυκνωμένου πάχους
0,05 m με χρήση κοινής
ασφάλτου

ΟΔΟ-
4521Β m2 1468,00 8,03 11788,04

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Γ 12448,64
ΣΥΝΟΛΟ   Α+Β+Γ 23764,13

Γ.Ε.-Ο.Ε. 18% 4277,54
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 28041,67

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% 4206,25
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 32247,92

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 0,00
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 32247,92

ΦΠΑ 24% 7739,50





ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ 39.987,426

Αγιος Κήρυκος 01/09/2020

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΡΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ   ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΤΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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